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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

 
 
Setor Requisitante: Departamento de Infraestrutura
Responsável pela Demanda: Jhonatan Alberto Costa
E-mail: coordenador.licitacao@crcsc.org.br Matrícula: 254

 
1. Objeto

Contratação de projeto de reforma interna do CRCSC e manutenção predial, os detalhes devem constar do
estudo ténico preliminar.

2. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico

O CRCSC pretende adequar sua estrutura física para atender de forma mais eficiente os profissionais contábeis
de Santa Catarina, bem como fazer manutenção na fachada para gerar longevidade na estrutura do prédio
sede do CRCSC, os detalhes devem constar do estudo técnico preliminar.

3. Plano Anual de Contratação - PAC / Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (conforme o caso):
 

A contratação está prevista no PCA 2026, item 58, com previsão de R$ 25.000,00.

4. Projeto do Plano de Trabalho:

5001 - Serviços Administrativos.

5. Conta-Contábil:

6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

6. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação de serviços

10/03/2026.

7. Indicação dos membros da equipe de planejamento (identificar o Integrante Requisitante, conforme o caso):
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1. Pâmela Duart Araújo Parizotto.

2. Jhonatan Alberto Costa

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jhonatan Alberto Costa, Coordenador, em 09/03/2026, às
09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1268291 e o
código CRC B72943C9.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1268291
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Documentos
Relacionados:

I - DFD (SEI nº 1268291).
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Memorando nº 2/2023/CRCSC-DEINFRA/CRCSC-DAI/CRCSC-PRES/CRCSC-CONSDIR/CRCSC-PLEN/CRCSC

Senhor, JULIANO DA CONCEIÇÃO PARADEDA

Assunto: Nomeação da Equipe de Planejamento da Contratação e Fiscalização de Contrato.

  

1. Com base no DFD apresentado, se faz necessária a nomeação da equipe de de
planejamento da contratação e de fiscalização do contrato, nos termos do art. 7º da Lei federal
14.133/2021.

2. A equipe de planejamento da contratação deverá ser composta pela Sra. Pâmela Duart
Araújo (Coordenadora) e Jhonatan Alberto Costa (membro).

3. A equipe deverá elaborar e assinar os documentos de planejamento da contratação.

4. O prazo para finalização dos trabalhos deverá constar da nomeação, 24/04/2026,
momento em que a fase interna do processo deve estar finalizada.

5. Deverá também ser nomeada a equipe de fiscalização do contrato, com a Sr. Eduardo
santos Oliveira como fiscal Btular, Pâmela Duart Araújo como fiscal subsBtuto, Jhonatan Alberto Costa
como gestor titular e Hermelindo Júnior Soares como gestor substituto do contrato.

6. Os agentes devem tomar conhecimento das nomeações, nos termos do  §1º do art. 8º do
decreto 11.246/2023.

7. Submeter para avaliação da presidência do CRCSC, dando, posteriormente, os
encaminhamentos necessários.

  

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
09/03/2026, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1269146 e o
código CRC ED3C54C7.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1269146
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900, - Bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 - www.crcsc.org.br E-mail: crcsc@crcsc.org.br

  

PORTARIA CRCSC N.º 046, DE 9 DE MARÇO DE 2026.
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Ficam designados os colaboradores abaixo relacionados para comporem equipe de
planejamento de contratação, visando a contratação de projeto de reforma interna do CRCSC e
manutenção predial – Processo SEI n.º 9079626110000692.000026/2026-39.

I – Pâmela Duart Araújo – matrícula nº 307, coordenadora; e

II – Jhonatan Alberto Costa – matrícula nº 254, membro;

Art. 2º A equipe de planejamento de contratação deverá elaborar e assinar os atos
pertinentes à fase interna da licitação.

Art. 3º Fica estabelecido prazo para entrega dos trabalhos em 24/04/2026.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até a
assinatura do(s) contrato(s) oriundo(s) do processo citado.

 

CONTADOR LECIR DOS PASSOS GHISI

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Lecir dos Passos Ghisi, Presidente, em 10/03/2026, às
09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1265503 e o
código CRC 992F5661.

 

Referência: Processo nº 9079626110000698.000014/2025-73 SEI nº 1265503
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900, - Bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 - www.crcsc.org.br E-mail: crcsc@crcsc.org.br

  

PORTARIA CRCSC N.º 047, DE 9 DE MARÇO DE 2026.
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Ficam nomeados (as) os (as) colaboradores (as), abaixo relacionados (as), como
Gestores e Fiscais de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da
execução do contrato decorrente do Processo SEI nº 9079626110000692.000026/2026-39.

Gestor Titular: Jhonatan Alberto Costa Matrícula: 254

Gestor Substituto: Hermelindo Junior Soares Matrícula: 195

Fiscal Administrativo, Técnico e
Setorial (Titular):

Eduardo Santos Oliveira Matrícula: 282

Fiscal Administrativo, Técnico e
Setorial (Substituto):

Pâmela Duart Araújo Matrícula: 307

Objeto: Projeto de reforma interna do CRCSC e manutenção predial
Tipo de contratação do objeto desta contratação:

 Aquisição X Serviço não continuado

 Serviço continuado  Obra e reforma abaixo de R$650.000,00

 Serviço continuado com cessão de mão de obra  Obra e reforma acima de R$650.000,00

       
Art. 2º A equipe de gestores e fiscais de contrato deverá adotar o Decreto nº 11.246/2022,

que dispõe sobre a atuação dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da administração pública
federal.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade enquanto
permanecer vigente o contrato.

 

CONTADOR LECIR DOS PASSOS GHISI

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Lecir dos Passos Ghisi, Presidente, em 10/03/2026, às
09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1265508 e o
código CRC 37135423.

 

Referência: Processo nº 9079626110000698.000014/2025-73 SEI nº 1265508
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

 

TERMO DE CIENTIFICAÇÃO 

 

Em conformidade com o previsto no §1º do art. 8º do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, e
com o inciso III do art. 8º da IN SEGES 05/2017, eu, Pâmela Duart Araújo, empregada efe3va deste
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, sob a matrícula nº 307, registro minha
cien3ficação quanto as indicações para coordenadora de equipe de planejamento da contratação,
conforme Portaria de Designação nº 046/2026 e para atuar como fiscal subs3tuta de contrato, conforme
Portaria Designação nº 047/2026, ambas acostadas ao presente processo.

Nos termos do que estabelece o art. 10 do Decreto nº 11.246/2022, informo que:

 

[x] Encontro-me apto para a atribuição a mim conferida.

[ ] Necessito de treinamento para a atribuição a mim conferida, considerando a especificidade dos
serviços objeto do presente processo.

Declaro pleno conhecimento das disposições previstas no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022.

 

Pâmela Duart Araújo

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
11/03/2026, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1271235 e o
código CRC 752BF990.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1271235
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

 

TERMO DE CIENTIFICAÇÃO 

 

Em conformidade com o previsto no §1º do art. 8º do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, e
com o inciso III do art. 8º da IN SEGES 05/2017, eu, Jhonatan Alberto Costa, empregado efe1vo deste
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, sob a matrícula nº 254, registro minha
cien1ficação quanto as indicações para membro de equipe de planejamento da contratação, conforme
Portaria de Designação nº 046/2026 e para atuar como gestor 1tular de contrato, conforme Portaria
Designação nº 047/2026, ambas acostadas ao presente processo.

Nos termos do que estabelece o art. 10 do Decreto nº 11.246/2022, informo que:

 

[x] Encontro-me apto para a atribuição a mim conferida.

[ ] Necessito de treinamento para a atribuição a mim conferida, considerando a especificidade dos
serviços objeto do presente processo.

Declaro pleno conhecimento das disposições previstas no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022.

 

Jhonatan Alberto Costa

Documento assinado eletronicamente por Jhonatan Alberto Costa, Coordenador, em 10/03/2026, às
16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1271241 e o
código CRC 1AB75AA4.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1271241
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

 

TERMO DE CIENTIFICAÇÃO 

 

Em conformidade com o previsto no §1º do art. 8º do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, e
com o inciso III do art. 8º da IN SEGES 05/2017, eu, Eduardo Santos Oliveira, empregado efe/vo deste
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, sob a matrícula nº 282, registro minha
cien/ficação quanto a indicação para atuar como fiscal /tular de contrato, conforme Portaria Designação
nº 047/2026, acostada ao presente processo.

Nos termos do que estabelece o art. 10 do Decreto nº 11.246/2022, informo que:

 

[x] Encontro-me apto para a atribuição a mim conferida.

[ ] Necessito de treinamento para a atribuição a mim conferida, considerando a especificidade dos
serviços objeto do presente processo.

Declaro pleno conhecimento das disposições previstas no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022.

 

Eduardo Santos Oliveira

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Santos Oliveira, Auxiliar Administrativo, em
10/03/2026, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1271246 e o
código CRC 68A927DD.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1271246
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

 

TERMO DE CIENTIFICAÇÃO 

 

Em conformidade com o previsto no §1º do art. 8º do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, eu,
Hermelindo Junior Soares, empregado efe.vo deste Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, sob a matrícula nº 195, registro minha cien.ficação quanto a indicação para atuar como gestor
substituto de contrato, conforme Portaria Designação nº 047/2026, acostada ao presente processo.

Nos termos do que estabelece o art. 10 do Decreto nº 11.246/2022, informo que:

 

[x] Encontro-me apto para a atribuição a mim conferida.

[ ] Necessito de treinamento para a atribuição a mim conferida, considerando a especificidade dos
serviços objeto do presente processo.

Declaro pleno conhecimento das disposições previstas no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022.

 

Hermelindo Junior Soares

Documento assinado eletronicamente por Hermelindo Junior Soares, Coordenador, em 10/03/2026,
às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1271249 e o
código CRC 4B48800C.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1271249
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 9079626110000692.000026/2026-3

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação de uma empresa especializada
para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura. O objetivo é a elaboração de um projeto completo para a reforma dos ambientes
internos e externos do edifício sede do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC). 

A infraestrutura atual do edifício sede do CRCSC, embora funcional, apresenta desafios significativos que comprometem a plena eficiência operacional,
o conforto dos seus colaboradores e visitantes, e a adequação às normas técnicas contemporâneas. A edificação necessita de uma modernização
abrangente que contemple a otimização de layouts, a atualização de instalações elétricas, a melhoria das condições de climatização, a adequação às
normas de prevenção e combate a incêndio, a renovação do mobiliário e a revitalização de áreas externas. A ausência de uma intervenção planejada e
integrada resulta em manutenções corretivas frequentes, custos operacionais elevados e uma imagem institucional que não reflete plenamente a
modernidade e a relevância do Conselho para a classe contábil e para a sociedade catarinense.

A contratação visa, portanto, resolver o problema da defasagem física e funcional da sede, por meio do desenvolvimento de um conjunto de projetos
técnicos detalhados que servirão de base para a futura execução da obra de reforma. A necessidade se manifesta na busca por um ambiente de trabalho
mais ergonômico e produtivo, na garantia de maior segurança para todos os  ocupantes do prédio, e, fundamentalmente, na valorização do patrimônio do
CRCSC. Sob a perspectiva do interesse público, a reforma da sede é essencial para assegurar que o Conselho possa continuar a desempenhar suas
funções com excelência, oferecendo um atendimento qualificado e mantendo uma estrutura física condizente com sua missão institucional.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Infraestrutura Jhonatan Alberto Costa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para assegurar a plena satisfação da necessidade administrativa, a contratação deverá observar um conjunto de requisitos técnicos, legais e de execução,
detalhados a seguir. Tais requisitos foram definidos com base nas especificações técnicas fornecidas e visam garantir que a solução contratada seja
completa, integrada e de alta qualidade.

Requisitos de Qualificação Técnica: A empresa contratada deverá comprovar experiência e capacidade técnica na elaboração de projetos de
arquitetura e engenharia de complexidade similar. Será exigido o registro ativo da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como a apresentação de atestados de
capacidade técnica que comprovem a execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
Escopo dos Serviços: O objeto da contratação é abrangente e compreende a elaboração dos seguintes projetos, que devem ser desenvolvidos de
forma integrada e coordenada:

Projeto Arquitetônico de Reforma:
Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de ambientes, especificação de
materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e
elementos decorativos, observando critérios de acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;

UASG 926099
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Mezanino: 70,56 m².  
Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem leveza estrutural, durabilidade,
segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de
vento, cargas e adequada drenagem de águas pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições.
Também é importante garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.             

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries, conforto ambiental,
segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis e de fácil manutenção. O projeto deve
atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra água e vento, além de considerar aspectos de drenagem,
estanqueidade e desempenho térmico.

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

Projeto Elétrico:
Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica, especificação de
luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas brasileiras aplicáveis, garantindo
segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

Projeto Mobiliário:
Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa diretora, bancadas, tribuna, assentos
destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e
integração com a identidade visual do CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

Projeto de Climatização:
Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser considerados critérios técnicos que
garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como
ocupação, equipamentos, incidência solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis.

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
Térreo: 223,54 m².

Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio:
Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis:
Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de
Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

Acompanhamento de Execução:
Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com emissão de relatório diário.
Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou
telefone. Deve atua na mediação de eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos
orçamentos conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de Cronograma de obra.
Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material
elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar
no projeto executivo cronograma com o prazo.

Escopo dos Serviços:
O Projeto será dividido em 3 etapas:

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens renderizadas. Prazo: 30
dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição final do layout.
Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir. Definição de forro,
portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e
paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo
de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.
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9.  
a.  

b.  

c.  

10.  
a.  

A Contratada deverá entregar:
Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas as características necessárias para
identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os valores praticados no mercado
e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no
mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e
serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Cronograma Físico-Financeiro:
O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % PAGTO

ARQUITETÔNICO1 - PROJETO  DE REFORMA:                         15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO                         15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO                         15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO                         15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                         10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS                         10,00%

TOTAL   80,00%

 

                               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO % PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA) DEFINIDO NO PROJETO 20,00%

TOTAL   100,00%
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5. Levantamento de Mercado

A fase de planejamento de uma contratação pública exige uma análise criteriosa das alternativas disponíveis no mercado para atender à necessidade
administrativa. Para o presente caso, foram consideradas as seguintes soluções:

Solução 1: Execução interna dos projetos pela equipe técnica do CRCSC. Esta alternativa foi prontamente descartada, pois o CRCSC não dispõe em seu
quadro permanente de profissionais de arquitetura e engenharia com a especialização e a disponibilidade necessárias para desenvolver um projeto desta
magnitude e complexidade, que envolve múltiplas disciplinas de forma integrada. A tentativa de executar internamente resultaria em sobrecarga de
trabalho para a equipe existente, ausência da expertise necessária para projetos complementares (climatização, PPCI) e provável comprometimento da
qualidade e dos prazos.

Solução 2: Contratação separada de profissionais ou empresas para cada disciplina de projeto. Esta opção, embora viável, apresenta riscos significativos
relacionados à falta de coordenação e compatibilização entre os diferentes projetos. A ausência de um responsável único pela integração das soluções de
arquitetura, elétrica, mobiliário, climatização e segurança contra incêndio poderia gerar inconsistências, retrabalho, atrasos e aumento de custos, tanto na
fase de projeto quanto na fase de execução da obra. A gestão de múltiplos contratos simultâneos também representaria uma sobrecarga administrativa
para o CRCSC.

Solução 3: Contratação de uma única empresa especializada para elaboração de todos os projetos e acompanhamento da obra. Esta é a solução escolhida
e que se demonstra técnica e economicamente mais vantajosa. A centralização de todos os serviços de projeto em um único contratado garante a coesão,
a compatibilidade e a integração sistêmica entre todas as disciplinas. A empresa contratada atuará como a "maestra" do processo, assegurando que o
projeto arquitetônico dialogue com o elétrico, que o mobiliário se adeque ao layout e que todas as intervenções estejam em conformidade com as normas
de segurança e legais. Além disso, a inclusão do acompanhamento da execução da obra no mesmo contrato cria um vínculo de responsabilidade do
projetista com o resultado final, facilitando a fiscalização e garantindo que o que foi projetado seja efetivamente construído. Esta abordagem mitiga os
riscos de falhas de comunicação e de incompatibilidades, otimiza o cronograma e simplifica a gestão contratual por parte do CRCSC.

Portanto, a justificativa para a escolha da contratação de uma única empresa reside na busca pela eficiência, segurança e qualidade do resultado final,
mitigando riscos técnicos e operacionais que poderiam comprometer o sucesso de um investimento tão significativo para o Conselho

6. Descrição da solução como um todo

A solução a ser contratada consiste em um pacote completo de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, culminando na entrega de
um projeto executivo integral para a reforma da sede do CRCSC e no posterior acompanhamento técnico da execução da obra. Esta solução foi
desenhada para ser completa e abranger todas as etapas necessárias, desde a concepção inicial até a fiscalização da implementação.

A contratação será dividida em duas macrofases: a elaboração dos projetos e o acompanhamento da execução. A primeira fase é subdividida em etapas
progressivas (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo), garantindo pontos de verificação e aprovação pelo CRCSC antes do avanço para a fase
seguinte. A solução prevê a entrega de todos os projetos complementares necessários, garantindo que a futura obra ocorra de forma planejada e sem
imprevistos. A segunda fase assegura que a qualidade técnica especificada nos projetos seja efetivamente alcançada na prática, com a presença constante
de um profissional responsável para dirimir dúvidas, coordenar equipes e fiscalizar a conformidade dos serviços e materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A contratação será de um serviço técnico especializado, cujo objeto é intelectual e indivisível, resultando na contratação de um lote único que engloba
todos os projetos e o acompanhamento da obra, garantindo a compatibilidade e integração entre as diferentes disciplinas. As áreas aproximadas para cada
projeto são:

Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m² (soma das áreas internas, cobertura e fechamento de varanda).
Projeto Elétrico: 779,74 m² (correspondente às áreas do projeto arquitetônico).
Projeto de Mobiliário: Abrange o Térreo (552 m²), Mezanino Térreo (70,56 m²), 1º Andar (199,29 m²), 2º Andar (375,95 m²) e 3º Andar (410,83
m²), perfazendo uma área total de 1.608,63 m².
Projeto de Climatização: 475,76 m² (soma das áreas do 3º andar e térreo).
Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio: 680,68 m² (soma das áreas do 3º andar, 1º andar e mezanino).
Projeto Legal (Prefeitura): 99,06 m² (soma das áreas da cobertura e varanda).
Acompanhamento de Execução: A quantificação se dará pelo período total de execução da obra, a ser definido no cronograma físicofinanceiro
do projeto executivo, com visitas diárias de no mínimo uma hora. A contratação se dará por preço global para a elaboração de todos os projetos e
por um percentual sobre o valor total do contrato para o serviço de acompanhamento da obra.

O cronograma físico-financeiro estabelece que 80% do valor total corresponde à elaboração dos projetos (Arquitetônico, Elétrico, Mobiliário,
Climatização, PPCI e Legal) e os 20% remanescentes referem-se ao acompanhamento técnico da execução da obra.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): ,01

Considerando tratar-se de contratação por dispensa eletrônica de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a Administração
adotará a sistemática prevista no art. 7º, §4º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, segundo o qual: “Na hipótese de dispensa de licitação com
base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.”

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será realizada em lote único, não se optando pelo parcelamento do objeto. A justificativa para essa decisão fundamenta-se na natureza
técnica e na interdependência intrínseca dos serviços. O sucesso do projeto de reforma depende diretamente da perfeita compatibilização entre as
diversas disciplinas de engenharia e arquitetura. O parcelamento da contratação, com a adjudicação de cada projeto a uma empresa diferente, geraria um
elevado risco de inconsistências técnicas, falhas de comunicação e ausência de uma visão integrada, o que poderia comprometer severamente a
qualidade, o cronograma e o custo da futura obra.

A contratação de uma única empresa para desenvolver todos os projetos e, posteriormente, acompanhar a execução, garante uma responsabilidade
centralizada e uma coordenação unificada. A viabilidade técnica da reforma está diretamente atrelada à harmonia entre o projeto arquitetônico, as
instalações elétricas, a climatização e as normas de segurança. Portanto, a adjudicação por lote único é tecnicamente indispensável para assegurar a
coesão e a integridade da solução, tornando-a mais eficiente e segura para a Administração

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação para elaboração dos projetos é interdependente da futura contratação da obra de reforma. O projeto que se pretende contratar é o
instrumento essencial e pré-requisito para que se possa licitar e executar a reforma física do edifício. Sem a conclusão satisfatória do objeto deste ETP, a
contratação da obra torna-se inviável. As duas contratações, embora distintas e sequenciais, estão intrinsecamente ligadas para a consecução do objetivo
final de modernização da sede do CRCSC.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) desta instituição para o exercício corrente. O seu planejamento
foi realizado de forma a alinhar as necessidades de infraestrutura do CRCSC com os objetivos estratégicos de modernização e eficiência administrativa.
A inclusão desta demanda no PCA demonstra o reconhecimento, por parte da gestão, da urgência e da importância de se investir na melhoria das
instalações físicas da sede, tratando-se de uma ação prioritária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Este alinhamento com o
planejamento macro da Administração assegura que os recursos orçamentários necessários para a contratação foram previamente estimados e reservados,
conferindo previsibilidade e sustentabilidade ao processo licitatório.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a execução do objeto desta contratação, o CRCSC almeja alcançar os seguintes resultados, alinhados à perspectiva do interesse público:

Modernização e Funcionalidade: Obter um ambiente de trabalho moderno, ergonômico e funcional, que aumente a produtividade e o bemestar dos
colaboradores.

Segurança: Garantir a total conformidade do edifício com as normas técnicas de segurança, especialmente no que tange à prevenção e combate a
incêndios e instalações elétricas.

Reduzir custos operacionais a longo prazo por meio de soluções de maior eficiência energética (iluminação e climatização) e da diminuição da
necessidade de manutenções corretivas.

Valorização Institucional: Projetar uma imagem institucional de modernidade, organização e solidez, condizente com a importância do CRCSC.
Planejamento de Qualidade para a Obra: Dispor de projetos executivos completos e detalhados, que permitirão uma licitação para a obra de reforma mais
precisa, com menor risco de aditivos contratuais e imprevistos na execução.
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13. Providências a serem Adotadas

Para o sucesso da contratação, a Administração deverá adotar as seguintes providências:

Designação da Equipe de Planejamento e Fiscalização: Formalizar a designação dos servidores que comporão a equipe de planejamento da
contratação e, posteriormente, a equipe de fiscalização do contrato, garantindo que possuam o conhecimento necessário para acompanhar os
trabalhos.
Disponibilização de Documentação: Reunir e disponibilizar para a futura contratada toda a documentação técnica existente sobre o edifício,
como plantas baixas originais, projetos anteriores e laudos técnicos.
Alocação de Recursos: Assegurar a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros necessários para cobrir todas as despesas
decorrentes do contrato, conforme o cronograma físico-financeiro a ser pactuado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A fase de elaboração de projetos não gera, por si só, impactos ambientais diretos e significativos. Contudo, é nesta fase que devem ser planejadas as
diretrizes para a sustentabilidade da futura obra de reforma.

Eficiência Energética: O projeto elétrico e de climatização deverá prever o uso de equipamentos de alta eficiência (selo Procel A), e o projeto de
iluminação deverá priorizar o uso de tecnologia LED e o aproveitamento da iluminação natural.

Uso de Materiais Sustentáveis: Na especificação de materiais de acabamento e construção, deverá ser dada preferência a produtos de baixo impacto
ambiental, certificados, reciclados ou de fontes renováveis. Essas diretrizes, incorporadas ao projeto executivo, servirão como medidas mitigadoras e de
sustentabilidade a serem obrigatoriamente seguidas pela empresa que executará a obra.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto completo de reforma do edifício sede do
CRCSC é viável, necessária e adequada para o atendimento da necessidade da Administração.

A solução proposta, consistente na contratação de um pacote integrado de projetos e acompanhamento técnico, mostra-se como a mais eficiente e segura
para garantir a qualidade e o sucesso do empreendimento. A análise demonstrou que a centralização dos serviços em um único fornecedor mitiga riscos
técnicos e de gestão, alinhando-se aos princípios da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para o interesse público.

A contratação está devidamente justificada pela defasagem da infraestrutura atual e pelos benefícios que a reforma trará em termos de funcionalidade,
segurança, eficiência e valorização institucional. Os requisitos técnicos foram claramente definidos, e a metodologia para estimativa de custos é robusta.
Portanto, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, com a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos necessários
para a realização do certame licitatório.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

PAMELA DUART ARAUJO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:08:45.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO;

Cotação realizada pela funcionária Pâmela Duart Araújo, matrícula 307, Auxiliar Administrativo. 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS;

As pesquisas de preços foram realizadas em conformidade com os parâmetros previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de
julho de 2021, especialmente aqueles dispostos no art. 5º, incisos II e IV, mediante consulta a contratações similares realizadas pela
Administração Pública, por intermédio do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, bem como por meio de pesquisa direta com
fornecedores do ramo pertinente ao objeto, mediante solicitação formal de cotação.

Registra-se que, em razão das especificidades do objeto — contratação de serviços técnicos de arquitetura para elaboração de projeto de
reforma interna do CRCSC — os valores identificados nas consultas ao PNCP (1383059, 1383060 e 1383062) não serão utilizados como
parâmetro direto de precificação, tendo em vista as particularidades técnicas, escopo e condições específicas inerentes a cada contratação
analisada. Assim, as consultas ao PNCP tiveram como finalidade demonstrar que o objeto pretendido constitui contratação comum e
recorrente no âmbito da Administração Pública.

Adicionalmente, foram encaminhadas solicitações de orçamento a diversos fornecedores especializados (SEI 1382910), tendo sido obtidas
apenas duas propostas comerciais válidas até o momento da instrução processual (SEI 1382906 e 1382909)

Dessa forma, os preços coletados serão utilizados como referência comparativa de mercado e para análise de aceitabilidade e
vantajosidade da contratação, observando-se ainda o disposto no art. 7º, §4º, da IN SEGES/ME nº 65/2021, que admite, nas hipóteses de
dispensa de licitação fundamentadas no art. 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021, a realização da estimativa de preços
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.

3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS;

PROJETO DE REFORMA CRCSC

ITEM
R$ -

EDUARDO
SHCMIDT

OBS:
R$ - EDUARDO AUGUSTO

LEANDRO
OBS:

1 - PROJETO
ARQUITETÔNICO DE

REFORMA:
R$ 21.400,00

PROPOSTA
REALIZADA

NOS
TERMOS

DO
PEDIDO.

R$ 117.000,00

PROPOSTA NÃO VEIO NOS TERMOS DO PEDIDO, FOI SOMADO O
VALOR DE R$ 32.500,00 REFERENTE AO ITEM 1.1 DO PDF, R$

72.000 REFERENTE AO ITEM 1.3 DO PDF E R$ 12.500 REFERENTE
AO ITEM DO PROJETO DE COBERTURA CONSTANTE NO E-MAIL.

AINDA, O VALOR DO ITEM 3, PROJETO MOBILIÁRIO NÃO FOI
INDIVIDUALIZADO, MAS ENTENDE-SE QUE ESTÁ DILUÍDO NOS

VALORES DESSE ITEM.

2 - PROJETO
ELÉTRICO

R$ 10.000,00 R$ 15.600,00 PROPOSTA REALIZADA NOS TERMOS DO PEDIDO.

3 - PROJETO
MOBILIÁRIO

R$ 22.300,00 R$ - INCLUÍDO NO ITEM 1

4 - PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO

R$ 7.500,00 R$ 28.060,00 PROPOSTA REALIZADA NOS TERMOS DO PEDIDO.

5 - PROJETO DE
PREVENÇÃO E

PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO

R$ 7.500,00 R$ 7.800,00 PROPOSTA REALIZADA NOS TERMOS DO PEDIDO.
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6 - PROJETO LEGAL
PREFEITURA

MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

R$ 6.800,00 R$ 25.500,00 PROPOSTA REALIZADA NOS TERMOS DO PEDIDO.

7 -
ACOMPANHAMENTO

DE EXECUÇÃO
R$ 22.000,00 R$ 92.400,00

PROPOSTA APRESENTOU VALORES DIÁRIOS, RAZÃO PELA QUAL
A MEMÓRIA DE CÁLCULO FOI REALIZADA CONSIDERANDO 22 DIAS

ÚTEIS POR MÊS, E 6 (SEIS) MESES DE OBRA (700*22*6).

4. MÉTODO MATEMÁTICO APLICADO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO;

Considerando tratar-se de contratação por dispensa eletrônica de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a
Administração adotará a sistemática prevista no art. 7º, §4º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, segundo o qual: “Na hipótese
de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata
o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.”

A medida mostra-se adequada diante das características do objeto e da dificuldade de obtenção de parâmetros homogêneos de mercado
para serviços técnicos especializados de arquitetura, especialmente em razão da divergência significativa entre os orçamentos obtidos
preliminarmente.

Assim, os valores coletados preliminarmente serão utilizados como parâmetro comparativo de mercado e para análise de aceitabilidade e
vantajosidade da contratação, sem prejuízo da aferição concomitante do preço efetivamente praticado no mercado durante a fase
competitiva da dispensa eletrônica.

A proposta eventualmente vencedora será analisada à luz:

dos preços obtidos na pesquisa preliminar;
da compatibilidade com os valores praticados no mercado;
da adequação técnica do objeto;
e da vantajosidade para a Administração.

Caso o valor final obtido na disputa apresente divergência em relação às estimativas preliminares, a Administração promoverá análise
técnica e justificativa circunstanciada quanto à adequação do preço contratado ao valor de mercado, observando os princípios da
economicidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos.

5. JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES
INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTES E EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICÁVEL.

A metodologia adotada para a pesquisa de preços observou os parâmetros da IN SEGES/ME nº 65/2021, mediante consulta a contratações
similares da Administração Pública e pesquisa direta com fornecedores especializados.

Considerando a natureza específica do objeto e a reduzida quantidade de propostas obtidas junto ao mercado, a Administração adotará o
disposto no art. 7º, §4º, da IN SEGES/ME nº 65/2021, realizando a estimativa de preços concomitantemente à seleção da proposta
economicamente mais vantajosa no procedimento de dispensa eletrônica.

Os valores coletados preliminarmente serão utilizados como referência comparativa de mercado e para análise de aceitabilidade e
vantajosidade da contratação, desconsiderando-se, quando aplicável, valores manifestamente inexequíveis, inconsistentes ou
excessivamente elevados em relação às condições efetivas de execução do objeto e à realidade mercadológica verificada durante a fase
competitiva.

 
 
 

 

Pâmela Duart Araújo

Membro da equipe de planejamento da contratação.
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Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em 26/05/2026, às 16:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1382829 e o código CRC C7FEC9D3.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1382829
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Outlook

ENC: Orçamento Reforma interna CRCSC

De Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Data Seg, 2026-05-18 09:43
Para Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br>

1 anexo (160 KB)
EAL101 . escopo de serviços . REFORMA CRCSC . 10126_R00.pdf;

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

26/05/2026, 15:24 Caixa de Entrada - Pamela Parizotto - CRCSC - Outlook
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De: Eduardo Augusto Leandro <arquitetoeduardoleandro@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de abril de 2026 12:39
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Assunto: Re: Orçamento Reforma interna CRCSC
 
Boa tarde Pâmela, tudo bem?

     Conforme os alinhamentos realizados, segue em anexo a proposta dos serviços de arquitetura. 

      Abaixo os valores cotados com empresas parceiras para os serviços de engenharia :

2 - Projeto elétrico :                       R$ 15.600,00
4 - Projeto de climatização :          R$  28.060,00
5 - PPCI ( Prev. Incêndio ) :           R$  7.800,00
7 - Planejamento físico-financeiro R$  8.000,00

Não foi mencionado nas especificações, porém cotamos também a verificação estrutural da cobertura no acesso pela rua Almirante Lamego :

Projeto estrutural nova cobertura : R$ 12.500,00

      Agradeço a atenção e ficamos à disposição para os alinhamentos necessários. 

Obrigado,

Atenciosamente.

arqº Eduardo Leandro :: +55 48 9 9184 0055
CAU Nº A53632-6
Direitos autorais reservados pelo 
CAU/BR resolução nº 67, 5 de Dezembro de 2013.

https://www.instagram.com/eduardoleandro.arq/ 
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Em seg., 6 de abr. de 2026 às 14:44, Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br> escreveu:

Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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Florianópolis, 22 de abril de 2026. 

Ao 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina,  

 

 

Prezados, 

 

Conforme entendimentos mantidos com Vossa Senhoria, estou 

encaminhando em anexo, escopo cujo objetivo é definir os serviços arquitetônicos, 

bem como suas condições técnicas necessárias à elaboração dos projetos para a 

aprovação legal e execução de obra da sede do Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina, sito a cidade de Florianópolis / SC. 

 

Permanecendo ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, 

colhemos do ensejo para reiterar-lhe votos de elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente 

EAL ARQUITETURA _ CNPJ 50.783.382/0001-45 

Responsável Técnico : 

Eduardo Augusto Leandro 

ARQUITETO E URBANISTA 

Registro Nacional: 

CAU nº A53632-6 
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2 Doc.–  ARQUITETURA INSTITUCIONAL _ CRCSC FLN _ 101/25. 

I. OBJETIVO 

 

O objetivo deste escopo é a definição dos serviços, condições técnicas e 

comerciais, necessárias à elaboração dos projetos arquitetônicos para reforma 

institucional com área total de aproximadamente 779,74 m² ( item 01 especificações 

), 1.608,62 m² ( item 03 especificações ) e 99,06 m² ( item 06 especificações ), sito 

a Rua Almirante Lamego, 587 – Centro - Florianópolis / SC. 

As soluções de projeto irão contemplar os seguintes elementos construtivos 

verificados em reunião presencial realizada em 15/04/26, itens este solicitados pelo 

cliente como programa de necessidades inicial, podendo ter acréscimos de demais 

funções durante o processo de criação e desenvolvimento ( anexo nomeado 

“Especificações” ). 

 

II. COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

1. Proposta 

A proposta compreende a elaboração de Estudo Preliminar, Projeto Legal e 

Projeto Arquitetônico Executivo, contendo: 

 

1.1. Estudo Preliminar  

Proposta de intervenção resultante da análise dos objetivos explicitados 

pelo cliente, contendo: 

1. Levantamento de dados com informações sobre as necessidades, 

dimensionamento adequado e posterior compatibilização das intenções com a 

situação existente/disponível; 

2. Levantamento, verificando as condições do recinto e possíveis diretrizes 

para o projeto; 

3. Apresentação de estudos da disposição dos espaços em plantas baixas, 

imagens de referência e maquete virtual 3D para o claro entendimento das 

proposições. 

 

1.2 Projeto Arquitetônico (Legal) 

 

Projeto Arquitetônico contendo todas as informações necessárias para as 

tramitações legais e balizamento de projeto executivo, contendo: 

1. Plantas de situação e implantação; 

2. Plantas baixas gerais com quadro de áreas e estatísticas; 

3. Plantas de cobertura; 

4. Cortes; 

5. Elevações; 

6. Plantas de lay out das áreas úmidas;  
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7. Detalhamentos e especificações de materiais / técnicas; 

8. Apresentação do projeto técnico em vias digitais; 

9. RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de projeto; 

10. Tramitação, defesa e aprovação na Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

 

1.3. Projeto Arquitetônico Executivo 

Projeto Arquitetônico contendo todas as informações necessárias para a 

plena execução da proposta de intervenção, contendo: 

01. Plantas baixas gerais ( planta de alvenarias demolir / construir com 

especificações de materialidade, paginações / cores dos acabamentos ); 

02. Cortes; 

03. Elevações / vistas frontais e laterais; 

04. Plantas de Lay out e pontos elétricos / hidráulicos / climatização; 

05. Projeto de luminotécnico / forro; 

06. Detalhamentos e especificações de esquadrias, materiais / técnicas; 

07. Detalhamento das soluções construtivas adotadas no projeto ( sistema 

construtivo, tecnologias de execução, etc ); 

08. Paginações de pisos e soleiras; 

09. Apresentação do projeto técnico em 01 via física e digital ( PDFs ). 

 

1.4. Acompanhamento de execução 

 

Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da 

obra de reforma, com emissão de relatório diário. Assessoria no decorrer da obra 

para a sua correta execução. Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes 

através de whatsapp ou telefone. Deve atua na mediação de eventuais conflitos e 

resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos orçamentos 

conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. 

Elaboração de Cronograma de obra. Coordenação dos prestadores de serviço 

(empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, etc) e fornecedores de produtos 

(material elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da execução da obra e dos 

serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar no projeto executivo 

cronograma com o prazo. 
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III. CONDIÇÕES GERAIS 

1. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

O prazo de entrega dos serviços constantes deste escopo é de: 

Estudo Preliminar : até 20 dias úteis após a aprovação desta proposta. 

Projeto Legal / anteprojeto: até 20 dias úteis após a aprovação do Estudo 

Preliminar 

Projeto Arquitetônico Executivo : até 30 dias úteis após a aprovação do 

Anteprojeto. Executivo Marcenaria até 20 dias úteis após a aprovação final de cada 

ambiente.  

2. INVESTIMENTO 

O valor da proposta prevê a elaboração dos itens a seguir relativo ao projeto 

acima citado. 

• Serviços relativos ao Estudo Preliminar, Projeto Legal e Projeto Executivo  

( itens 1.1, 1.2  e 1.3 ) :  

 

1.1 :: R$   32.500,00 

1.2 :: R$   25.500,00 

1.3 :: R$  72.000,00  

1.4 :: R$  700,00 / por diária de visita e gerenciamento das atividades. 

 

3. CONDIÇõES DE PAGAMENTO 

O pagamento relativo aos serviços dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 acima relacionados 

poderá ser efetuado parcelando o valor global em até 01 + 07 parcelas fixas e iguais 

de R$ 16.250,00. Item 1.4 relacionado ao acompanhamento de execução a ser 

contratado após a definição dos prazos junto a construtora.  

Será emitida nota fiscal antecipada ao recebimento de cada parcela. 

4. VALIDADE DA PROPOSTA 

Esta proposta tem a validade de 05 dias para o aceite. 

Caso V.S.ª esteja de acordo, solicitamos devolver-nos a 2ª via 

devidamente assinada. 

No aguardo de seu pronunciamento, apresento os meus protestos de 

estima e consideração. 

Florianópolis, 22 de abril de 2026. 

 

__________________________         ____________________________                   

EAL ARQUITETURA         Conselho Regional de Contabilidade de SC         

Eduardo Augusto Leandro 

ARQUITETO E URBANISTA 

Registro Nacional: 

CAU nº A53632-6 
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Outlook

Re: Orçamento Reforma interna CRCSC

De Eduardo Augusto Leandro <arquitetoeduardoleandro@gmail.com>
Data Qua, 2026-04-22 12:39
Para Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

1 anexo (160 KB)
EAL101 . escopo de serviços . REFORMA CRCSC . 10126_R00.pdf;

Boa tarde Pâmela, tudo bem?

     Conforme os alinhamentos realizados, segue em anexo a proposta dos serviços de arquitetura. 

      Abaixo os valores cotados com empresas parceiras para os serviços de engenharia :

2 - Projeto elétrico :                       R$ 15.600,00
4 - Projeto de climatização :          R$  28.060,00
5 - PPCI ( Prev. Incêndio ) :           R$  7.800,00
7 - Planejamento físico-financeiro R$  8.000,00

Não foi mencionado nas especificações, porém cotamos também a verificação estrutural da cobertura no acesso pela rua Almirante Lamego :

Projeto estrutural nova cobertura : R$ 12.500,00

      Agradeço a atenção e ficamos à disposição para os alinhamentos necessários. 

Obrigado,

Atenciosamente.
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arqº Eduardo Leandro :: +55 48 9 9184 0055
CAU Nº A53632-6
Direitos autorais reservados pelo 
CAU/BR resolução nº 67, 5 de Dezembro de 2013.

https://www.instagram.com/eduardoleandro.arq/ 

 

 

Em seg., 6 de abr. de 2026 às 14:44, Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br> escreveu:

Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
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PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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ENC: Orçamento Reforma interna CRCSC

De Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Data Seg, 2026-05-18 09:43
Para Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br>

1 anexo (1 MB)
CRC-SC - ORÇAMENTO.pdf;

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Eduardo Schmidt <eduardoarqt@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 15 de abril de 2026 19:29
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Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Cc: contato@altisgestao.com <contato@altisgestao.com>
Assunto: Re: Orçamento Reforma interna CRCSC
 
Boa noite Pâmela,

Conforme solicitado, envio em anexo a proposta de orçamento para execução dos projetos do CRC.
Não deixe de nos chamar caso tenha qualquer dúvida!

Ficamos à disposição, att.

Eduardo Schmidt
Arquiteto & Urbanista, CAU A64201-0
(48) 98421-2410 | eduardoarqt@gmail.com
https://www.eduardoschmidt.arq.br/
Av. Presidente Kennedy, 179 - sl 116 | Campinas, São José - SC

Em seg., 13 de abr. de 2026 às 14:06, Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br> escreveu:
 Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
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PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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EDUARDO
SCHMIDT
ARQUITETURA & INTERIORES
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C R C - S C

P R O P O S T A  D E  P R E S T A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S

Projeto de arquitetura de interiores para edifício sede do CRC em Florianópolis.

Validade da proposta: 5 dias

Pedido + Orçamento Eduardo Schimidt (1382909)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 36



ESCOPO DE SERVIÇOS

1. Projeto arquitetônico de reforma

2. Projeto elétrico

3. Projeto mobiliário

4. Projetos de climatização

5. Projeto de prevenção e proteção contra incêndio 

6. Projeto legal Prefeitura de Florianópolis

7. Acompanhamento da execução

PROPOSTA
ARQUITETURA
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1 PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA

a. Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de ambientes, 

especificação de materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e revestimentos, 

detalhamento de forros, esquadrias e elementos decorativos, observando critérios de acessibilidade, circulação, ergonomia 

e normas técnicas vigentes; 

i. Área aproximada: 

1. 3º Andar: 410,83 m²; 

2. 1º Andar: 199,29 m²; 

3. Mezanino: 70,56 m².  

b. Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem leveza estrutural, 

durabilidade, segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada conforme normas técnicas aplicáveis, 

contemplando ações de vento, cargas e adequada drenagem de águas pluviais, além de prever componentes modulares que 

facilitem inspeções e substituições. Também é importante garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética 

com a edificação.  

i. Área aproximada: 

1. 1º Andar: 38,5 m². 

c. Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries, conforto 

ambiental, segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis e de fácil manutenção. 

O projeto deve atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra água e vento, além de considerar 

aspectos de drenagem, estanqueidade e desempenho térmico.  

i. Área aproximada: 

1. Térreo: 60,56 m².
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2 PROJETO ELÉTRICO

a. Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica, 

especificação de luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas brasileiras 

aplicáveis, garantindo segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e audiovisuais dos espaços; 

I. Área aproximada: 

1. Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m². 
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3 PROJETO MOBILIÁRIO

a. Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa diretora, bancadas, 

tribuna, assentos destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando funcionalidade, conforto ergonômico, 

padronização estética e integração com a identidade visual do CRCSC. 

i. Área aproximada: 

1. 3º Andar: 410,83 m²; 

2. 2º Andar: 375,95 m². 

3. 1º Andar: 199,29 m². 

4. Térreo: 552 m². 

5. Mezanino Térreo: 70,56 m². 
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4 PROJETO CLIMATIZAÇÃO

a. Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser considerados critérios técnicos 

que garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado dimensionamento da carga térmica, levando em conta 

fatores como ocupação, equipamentos, incidência solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis.  

i. Área aproximada: 

1. 3º Andar: 252,22 m²; 

2. Térreo: 223,54 m². 
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5 PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

a. Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma. 

i. Área aproximada: 

1. 3º Andar: 410,83 m²; 

2. 1º Andar: 199,29 m²; 

3. Mezanino: 70,56 m². 
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6 PROJETO LEGAL PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

a. Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas no projeto 

arquitetônico de Reforma. 

1. 1º Andar: 38,50 m²; 

2. Térreo: 60,56 m². 
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7 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

a. . Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com emissão de relatório 

diário. Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes 

através de whatsapp ou telefone. Deve atua na mediação de eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem 

durante a obra. Aprovação dos orçamentos conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da 

obra. Elaboração de Cronograma de obra. Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, 

eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da execução da obra e 

dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar no projeto executivo cronograma com o prazo. 
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COMO O PROJETO É APRESENTADO?

Perspectivas Em 3d renderizadas

PROJETO – VISTA 3D

PROJETO EXECUTADO
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COMO O PROJETO É APRESENTADO?

Perspectivas Em 3d renderizadas

PROJETO – VISTA 3D

PROJETO EXECUTADO
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COMO O PROJETO É APRESENTADO?

Perspectivas Em 3d renderizadas
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COMO O PROJETO É APRESENTADO?

Perspectivas Em 3d renderizadas
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COMO O PROJETO É APRESENTADO?

Perspectivas Em 3d renderizadas
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RESUMO DE INVESTIMENTOS

Ítem Valor

1.Projeto arquitetônico de reforma 21.400,00R$               

2.Projeto elétrico 10.000,00R$               

3.Projeto mobil iário 22.300,00R$               

4.Projeto climatização 7.500,00R$                 

5.Projeto de prevenção e proteção contra incêndio 7.500,00R$                 

6.Projeto legal Prefeitura de Florianópolis 6.800,00R$                 

7.Acompanhamento da execução 22.000,00R$               

Valor total .. 97.500,00R$               

OBS. A maioria dos serviços podem ser contratados de forma independente 

(Por ex: Pode ser contratado o projeto, sem opção de acompanhamento.)
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Outlook

ENC: Orçamento Reforma interna CRCSC

De Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Data Seg, 2026-04-27 15:17
Para viezzaengenharia@gmail.com <viezzaengenharia@gmail.com>

6 anexos (5 MB)
Especificações.pdf; Preventivo 04B - 2º Pavimento.pdf; Preventivo 04C - 3º Pavimento.pdf; Preventivo 04A - 1º Pavimento.pdf; Preventivo 02 - Térreo.pdf; Preventivo 03 - Mezanino.pdf;

 
 Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto  encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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Outlook

ENC: Orçamento Reforma interna CRCSC

De Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Data Qui, 2026-04-23 15:12
Para andrade.ecv@gmail.com <andrade.ecv@gmail.com>

6 anexos (5 MB)
Especificações.pdf; Preventivo 04B - 2º Pavimento.pdf; Preventivo 04C - 3º Pavimento.pdf; Preventivo 04A - 1º Pavimento.pdf; Preventivo 02 - Térreo.pdf; Preventivo 03 - Mezanino.pdf;

 Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto  encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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Outlook

ENC: Orçamento Reforma interna CRCSC

De Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Data Seg, 2026-04-13 14:06
Para contato@altisgestao.com <contato@altisgestao.com>
Cco eduardoarqt@gmail.com <eduardoarqt@gmail.com>

6 anexos (5 MB)
Especificações.pdf; Preventivo 04B - 2º Pavimento.pdf; Preventivo 04C - 3º Pavimento.pdf; Preventivo 04A - 1º Pavimento.pdf; Preventivo 02 - Térreo.pdf; Preventivo 03 - Mezanino.pdf;

 Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto  encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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Outlook

Orçamento Reforma interna CRCSC

De Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Data Seg, 2026-04-06 14:43
Para contato@sunarquitetura.com.br <contato@sunarquitetura.com.br>
Cco contato@biancakruger.arq.br <contato@biancakruger.arq.br>; contato@soffittoarq.com <contato@soffittoarq.com>; contato@julianaagner.com.br

<contato@julianaagner.com.br>; contato@methafora.com.br <contato@methafora.com.br>; contato@studioviarquitetura.com.br
<contato@studioviarquitetura.com.br>; arquitetoeduardoleandro@gmail.com <arquitetoeduardoleandro@gmail.com>

6 anexos (5 MB)
Especificações.pdf; Preventivo 04B - 2º Pavimento.pdf; Preventivo 04C - 3º Pavimento.pdf; Preventivo 04A - 1º Pavimento.pdf; Preventivo 02 - Térreo.pdf; Preventivo 03 - Mezanino.pdf;

Prezado(a),

Solicitamos, por gentileza, a apresentação de proposta comercial para a execução de reforma interna do prédio sede do CRCSC.

Informamos que as especificações técnicas do objeto  encontram-se detalhadas em documento anexo a este e-mail, o qual deve ser integralmente
considerado para a elaboração do orçamento.

Pedimos a gentileza de encaminhar a proposta no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento desta solicitação.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
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PÂMELA DUART ARAÚJO  
Auxiliar Administrativo 
Departamento de Infraestrutura  
http://www.crcsc.org.br |licitacao1@crcsc.org.br| +55 (48) 3027-7003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)   
ü Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece
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Objeto:

Contratação de empresa especializada de arquitetura e engenharia para a elaboração, sob demanda, de levantamentos,

estudos preliminares e projetos executivos de readequações físicas e reformas nas edificações do Complexo Arquitetônico

do Senado Federal - CASF, durante 30 (trinta) meses consecutivos de acordo com os termos e especificações do edital e

seus anexos.

Informação complementar:

Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATSER e as constantes do edital,

prevalecerão as últimas. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link:

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-

informativo&compra=02000103900042026

   Editais

Edital nº 90004/2026

Última atualização 26/05/2026

Acessar Contratação

Local: Brasília/DF Órgão: SENADO FEDERAL Unidade compradora: 020001 - SENADO FEDERAL

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital

Modo de disputa: Fechado Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 26/05/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 26/05/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/07/2026 09:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 00530279000115-1-000161/2026 Fonte: Compras.gov.br

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 9.265.935,72

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA

COMPRA

R$ 0,00

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário

1 Estudos e Projetos de Arquitetura 1 R$ 9.265.935,

Exibir: 1-1 de 1 itens Página:5 1  

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é

o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos

exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel

Portal Nacional de Contratações Públicas   Entrar

26/05/2026, 16:01 Portal Nacional de Contratações Públicas

https://pncp.gov.br/app/editais/00530279000115/2026/161 1/2
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AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um

colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764,

de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção

de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido

comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos

às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de

estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.gestao.gov.br

 0800 978 9001
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Objeto:

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos técnicos (arquitetônico/cenográfico, elétrico e de

prevenção e combate a incêndio), bem como para obtenção de licenças e autorizações necessárias à realização do “2º

Congresso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Goiás – 2º CONFITO GO 2026”.

Informação complementar:

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos técnicos (arquitetônico/cenográfico, elétrico e de

prevenção e combate a incêndio), bem como para obtenção de licenças e autorizações necessárias à realização do “2º

Congresso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Goiás – 2º CONFITO GO 2026”.

   Editais

Ato que autoriza a Contratação Direta nº

PCS005/2026

Última atualização 25/05/2026

Local: Goiânia/GO

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19A REGIAO - CREFITO-19

Unidade compradora: 932099 - CONSELHO REG.DE FIS.E TER.OCUPACIONAL/GO

Modalidade da contratação: Inexigibilidade Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, a

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta Modo de disputa: Não se aplica Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 25/05/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 55556485000196-1-000007/2026 Fonte: Implanta Informatica LTDA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 18.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA

COMPRA

R$ 0,00

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário

1 1 R$ 6.300,00

2 1 R$ 2.180,00

3 1 R$ 4.800,00

4 1 R$ 4.720,00

Exibir: 1-4 de 4 itens Página:5 1  

 Voltar

Portal Nacional de Contratações Públicas   Entrar

26/05/2026, 16:02 Portal Nacional de Contratações Públicas

https://pncp.gov.br/app/editais/55556485000196/2026/7 1/2
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AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é

o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos

exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel

diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um

colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764,

de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção

de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido

comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos

às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de

estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.gestao.gov.br

 0800 978 9001

26/05/2026, 16:02 Portal Nacional de Contratações Públicas
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Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projeto arquitetônico, cenográfico, de

ambientação e de prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, destinados à realização do evento comemorativo dos 115 anos do Município de Campestre.

   Editais

Aviso de Contratação Direta nº 048/2026

Última atualização 22/05/2026

Acessar Contratação

Local: Campestre/MG Órgão: MUNICIPIO DE CAMPESTRE Unidade compradora: 2041 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Tipo: Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/05/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 25/05/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 27/05/2026 15:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 18178400000157-1-000112/2026 Fonte: Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA

COMPRA

R$ 0,00

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário

1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

elaboração de projeto arquitetônico, cenográfico, de ambientação e

de prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo aprovação

junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, destinados à

realização do evento comemorativo dos 115 anos do Município de

Campestre.

1 Sigiloso

Exibir: 1-1 de 1 itens Página:5 1  

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é

o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos

exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel

diploma.

Portal Nacional de Contratações Públicas   Entrar

26/05/2026, 16:03 Portal Nacional de Contratações Públicas

https://pncp.gov.br/app/editais/18178400000157/2026/112 1/2
Anexo PNCP 3 (1383062)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 64

https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/app/editais
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/


AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um

colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764,

de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção

de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido

comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos

às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de

estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.gestao.gov.br

 0800 978 9001

26/05/2026, 16:03 Portal Nacional de Contratações Públicas
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

3/2026 PAMELA DUART ARAUJO 26/05/2026 16:21

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto da Matriz de Riscos

prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura destinados à elaboração de projeto de reforma dos ambientes internos e externos do CRCSC

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Insuficiência técnica
na elaboração dos
artefatos da contratação

Definição inadequada do escopo, requisitos
técnicos insuficientes ou falhas no Termo de
Referência

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Retrabalho na instrução processual
2 Atraso na contratação;
3 Contratação de solução inadequada às necessidades institucionais.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar detalhamento adequado do escopo e necessidades da contratação Responsável: PAMELA DUART ARAUJO
P-02 Utilizar modelos padronizados e referenciais aplicáveis Responsável: PAMELA DUART ARAUJO
P-03 Verificar contratações similares realizadas pela Administração Pública Responsável: PAMELA DUART ARAUJO
P-04 Utilizar os modelos da AGU para elaboração dos documentos de planejamento da contratação Responsável: PAMELA DUART ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Revisar e adequar os documentos técnicos antes da contratação Responsável: PAMELA DUART ARAUJO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Inexecução parcial ou
atraso na entrega dos
projetos

Falta de capacidade técnica ou operacional da
contratada Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Atraso no cronograma da reforma;
2 Necessidade de retrabalho técnico;
3 Comprometimento das atividades institucionais.

  Ações Preventivas
P-01 Exigir qualificação técnica compatível com o objeto Responsável: PAMELA DUART ARAUJO
P-02 Definir claramente prazos, entregas e responsabilidades no Termo de Referência Responsável: PAMELA DUART ARAUJO
P-03 Designar fiscal técnico para acompanhamento da execução contratual Responsável: PAMELA DUART ARAUJO

  Ações de Contingência
C-01 Aplicar sanções contratuais previstas no Termo de Contrato Responsável: EDUARDO SANTOS OLIVEIRA
C-02 Solicitar correções e ajustes nos projetos apresentados Responsável: EDUARDO SANTOS OLIVEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Entrega de projeto
incompatível com as
necessidades
institucionais

Falhas de comunicação entre contratada e
Administração durante a elaboração do projeto

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Necessidade de revisões e adequações;
2 Atraso na futura execução da obra;
3 Aumento de custos administrativos.

  Ações Preventivas

UASG 926099
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P-01 Realizar reuniões de alinhamento durante a execução dos serviços Responsável: EDUARDO SANTOS OLIVEIRA
P-02 Validar previamente estudos e soluções técnicas propostas Responsável: EDUARDO SANTOS OLIVEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar ajustes técnicos antes do aceite definitivo. Responsável: EDUARDO SANTOS OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

PAMELA DUART ARAUJO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 16:34:36.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Termo de Referência 2/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
2/2026 926099-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC PAMELA DUART ARAUJO 26/05/2026 15:10 (v 0.7)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo Administrativo

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-
continuado

9079626110000692.000026
/2026-3

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n° 9079626110000692.000026/2026-39)

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1      Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura
destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 

1 Projeto Arquitetônico de Reforma R$ R$

2 Projeto Elétrico    

3 Projeto Mobiliário    

4 Projeto de Climatização:    

5 Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio
   

6 Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis
   

UASG 926099
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a.  

i.  
1.  
2.  
3.  

b.  

i.  
1.  

c.  

i.  
1.  

a.  

i.  
1.  

a.  

i.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

a.  

i.  
1.  

2.  

7 Acompanhamento de Execução
   

1.2. O Projeto Arquitetônico de Reforma deverá contemplar:

Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de
ambientes, especificação de materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e
revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e elementos decorativos, observando critérios de
acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem
leveza estrutural, durabilidade, segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada
conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de vento, cargas e adequada drenagem de águas
pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições. Também é importante
garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.              

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries,
conforto ambiental, segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis
e de fácil manutenção. O projeto deve atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra
água e vento, além de considerar aspectos de drenagem, estanqueidade e desempenho térmico. 

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

1.3. O Projeto Elétrico deverá contemplar:

Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica,
especificação de luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas
brasileiras aplicáveis, garantindo segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e
audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

1.4. O Projeto Mobiliário deverá contemplar:

Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa
diretora, bancadas, tribuna, assentos destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando
funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e integração com a identidade visual do
CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

1.5 O Projeto de Climatização deverá contemplar:

Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser
considerados critérios técnicos que garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado
dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como ocupação, equipamentos, incidência
solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis. 

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
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a.  

i.  

2.  

a.  

i.  
1.  
2.  
3.  

a.  

1.  
2.  

a.  

a.  
i.  

ii.  

iii.  

a.  

b.  

c.  

Térreo: 223,54 m².

1.6. O Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio deverá contemplar:

Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

1.7. O Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis deverá contemplar:

Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas
no projeto arquitetônico de Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

1.8. Acompanhamento de Execução deverá contemplar:

Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com
emissão de relatório diário. Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das
visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou telefone. Deve atua na mediação de
eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos orçamentos
conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de
Cronograma de obra. Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro,
eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da
execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar no projeto executivo
cronograma com o prazo.

1.9. Escopo dos Serviços:

O Projeto será dividido em 3 etapas:
ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens
renderizadas. Prazo: 30 dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa
com definição final do layout. Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir
/construir. Definição de forro, portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de
elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e paginação de revestimentos. Prazo
projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo de
marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.

1.10.  A Contratada deverá entregar:

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às
Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento
deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados,
tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando
os valores praticados no mercado e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para
executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e
serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos
materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade
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1.11.Embora o objeto da contratação envolva a elaboração de projeto arquitetônico para reforma interna, verifica-se
que as soluções técnicas demandadas apresentam baixo grau de complexidade e elevada padronização, estando
restritas a adequações de layout e intervenções internas sem alteração estrutural relevante.

1.12. As especificações do objeto podem ser definidas de forma clara, objetiva e suficiente no Termo de Referência,
com base em normas técnicas, diretrizes institucionais e padrões previamente adotados pela Administração,
permitindo a comparação direta entre as propostas apresentadas.

1.13. Dessa forma, considera-se que a variabilidade técnica entre as soluções é reduzida, não havendo necessidade
de avaliação subjetiva aprofundada quanto à qualidade técnica das propostas, sendo possível assegurar a seleção da
proposta mais vantajosa por meio do critério de julgamento pelo menor preço, observados os parâmetros mínimos de
qualidade estabelecidos.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.14.    O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigência

1.15.    O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.15.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o 
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 
contratado, previstas neste instrumento.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.    A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2.    O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

Item: 28

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos.

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO

3.1.    A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

.   4.1  A subcontratação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta.

4.2.    Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
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a.  

b.  

c.  

4.3.    A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.4.        O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.    É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

Garantia da contratação 

4.6.    Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria

4.7.        A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:
00 horas, no endereço: Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC).

4.8.    Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9.        Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.10.    A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. O Projeto será dividido em 3 etapas:

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens
renderizadas. Prazo: 30 dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição
final do layout. Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir.
Definição de forro, portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado
de marcenaria. Especificação e paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após
aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada
ambiente.

 Local e horário da prestação dos serviços

5.2.        Os serviços serão prestados no seguinte endereço:  Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-
600, Florianópolis (SC) 

5.3.    Os serviços serão prestados em horário comercial, das 8:00 às 18:00, sendo que, para o bom andamento dos
trabalhos e para manutenção da segurança dos usuários do CRCSC, se houver necessidade, poderão ser
executados serviços fora desse período, desde que previamente aprovado pelo
fiscal do contrato
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a.  

b.  

c.  

5.4. A Contratada deverá entregar:

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às
Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve
apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de
material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os
valores praticados no mercado e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para
executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI
para cada um dos itens, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo
total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Especificação da garantia do serviço

5.14.       O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto no art. 618 do
código civil de 2002, e artigos 12 e 26 do código de defesa do consumidor. Deverão ser observados os requisitos
mínimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR 15.575/2013 – Desempenho de
edificações habitacionais, parte 01 a 06.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do
plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização
6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput - Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22)
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Gestor do Contrato
6.10. A execução do contrato deverá ser coordenada e acompanhada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Decreto nº 11.246,de 2022, art. 21).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Recebimento

7.1.    Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

    7.1.1.    Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e
consequente aceitação mediante termo detalhado;

7.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no
que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação
de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 77/2022.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento d cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
7.8.1. o prazo de validade;
7.8.2. a data da emissão;
7.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
7.8.4. o período respectivo de execução do contrato;
7.8.5. o valor a pagar; e
7.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
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a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de
correção monetária.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos n  fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei  Complementar.

Cronograma Físico-Financeiro:

7.23. O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA
MÊS 

1
MÊS 

2
MÊS 

3 % PAGTO
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  

1 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA:                         15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO                         15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO                         15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO                         15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO                         10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS                         10,00%

TOTAL   80,00%

 

                               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO %PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA)

DEFINIDO NO PROJETO
20,00%

TOTAL   100,00%

 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2.    Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    8.2.1.    Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave;
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    8.2.2.    Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    8.2.3.    Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade
mais grave.

    8.2.4.    Multa:

        8.2.4.1.    Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

        8.2.4.3.    Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 1% (um por cento) a 10% (dez
por cento) do valor da contratação.

        8.2.4.4.    Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

        8.2.4.5.    Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratação.

        8.2.4.6.    Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

        8.2.4.7.    Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratação

8.3.    A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4.    Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5.    Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação.

8.6.    Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.

8.7.       A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30  (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8.        A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

    8.8.1.    Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

    8.8.2.    Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados
de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles
comprovadamente enviadas.

8.9.    Na aplicação das sanções serão considerados:

    8.9.1.    a natureza e a gravidade da infração cometida;

    8.9.2.    as peculiaridades do caso concreto;

    8.9.3.    as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
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    8.9.4.    os danos que dela provierem para o Contratante; e

      8.9.5.       a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

8.10.    Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11.    A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12.    O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

    8.12.1.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13.     As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14.       Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.2.    O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, com base no seguinte fundamento:   É dispensável a licitação para contratação que
envolva valores inferiores a R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), 
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; 

Regime de Execução

9.3.    O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global. 

Exigência de habilitação

9.8.    Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.9.    Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para
fins de identificação em todo o território nacional;[A9] 

9.10.    Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
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9.11.    Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.12.        Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;[A10] 

9.13.       Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

9.14.    Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.15.    Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.16.        Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17.    Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder,
responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.18.        Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.19.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

9.20.        Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.21.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.22.       Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.23.        Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.24.        Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.25.       Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre; 
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9.26.    Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27.        O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnico-Operacional

9.28.        Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

      9.28.1.        Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

     9.28.2.        O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

    9.28.3.    Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.

9.29.        Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.30.       A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional

9.31.    Certidão de Registro e regularidade de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU de sua região de domicílio;

9.32. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) de sua região de domicílio ou
Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se
pretende contratar (art. 67, §3º da Lei 14.133/2023).

           9.32.1. Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a Construção, Reforma ou
Ampliação de Edifício Comercial ou Institucional, sem a necessidade de comprovação de parcelas de maior
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

9.33.      Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do  do art. 156 da Leicaput  n.º 14.133, de

, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua2021
responsabilidade.

9.34.    Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

Disposições gerais sobre habilitação

9.35.        Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.36.    Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.38.       Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.  A  estimativa de preços será realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais 
vantajosa.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.   O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

Item: 28

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos.

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.    As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
2020.
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PAMELA DUART ARAUJO
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:10:31.

JHONATAN ALBERTO COSTA
Equipe de apoio
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 9079626110000692.000026/2026-3

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação de uma empresa especializada
para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura. O objetivo é a elaboração de um projeto completo para a reforma dos ambientes
internos e externos do edifício sede do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC). 

A infraestrutura atual do edifício sede do CRCSC, embora funcional, apresenta desafios significativos que comprometem a plena eficiência operacional,
o conforto dos seus colaboradores e visitantes, e a adequação às normas técnicas contemporâneas. A edificação necessita de uma modernização
abrangente que contemple a otimização de layouts, a atualização de instalações elétricas, a melhoria das condições de climatização, a adequação às
normas de prevenção e combate a incêndio, a renovação do mobiliário e a revitalização de áreas externas. A ausência de uma intervenção planejada e
integrada resulta em manutenções corretivas frequentes, custos operacionais elevados e uma imagem institucional que não reflete plenamente a
modernidade e a relevância do Conselho para a classe contábil e para a sociedade catarinense.

A contratação visa, portanto, resolver o problema da defasagem física e funcional da sede, por meio do desenvolvimento de um conjunto de projetos
técnicos detalhados que servirão de base para a futura execução da obra de reforma. A necessidade se manifesta na busca por um ambiente de trabalho
mais ergonômico e produtivo, na garantia de maior segurança para todos os  ocupantes do prédio, e, fundamentalmente, na valorização do patrimônio do
CRCSC. Sob a perspectiva do interesse público, a reforma da sede é essencial para assegurar que o Conselho possa continuar a desempenhar suas
funções com excelência, oferecendo um atendimento qualificado e mantendo uma estrutura física condizente com sua missão institucional.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Infraestrutura Jhonatan Alberto Costa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para assegurar a plena satisfação da necessidade administrativa, a contratação deverá observar um conjunto de requisitos técnicos, legais e de execução,
detalhados a seguir. Tais requisitos foram definidos com base nas especificações técnicas fornecidas e visam garantir que a solução contratada seja
completa, integrada e de alta qualidade.

Requisitos de Qualificação Técnica: A empresa contratada deverá comprovar experiência e capacidade técnica na elaboração de projetos de
arquitetura e engenharia de complexidade similar. Será exigido o registro ativo da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como a apresentação de atestados de
capacidade técnica que comprovem a execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
Escopo dos Serviços: O objeto da contratação é abrangente e compreende a elaboração dos seguintes projetos, que devem ser desenvolvidos de
forma integrada e coordenada:

Projeto Arquitetônico de Reforma:
Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de ambientes, especificação de
materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e
elementos decorativos, observando critérios de acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
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Mezanino: 70,56 m².  
Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem leveza estrutural, durabilidade,
segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de
vento, cargas e adequada drenagem de águas pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições.
Também é importante garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.             

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries, conforto ambiental,
segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis e de fácil manutenção. O projeto deve
atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra água e vento, além de considerar aspectos de drenagem,
estanqueidade e desempenho térmico.

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

Projeto Elétrico:
Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica, especificação de
luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas brasileiras aplicáveis, garantindo
segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

Projeto Mobiliário:
Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa diretora, bancadas, tribuna, assentos
destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e
integração com a identidade visual do CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

Projeto de Climatização:
Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser considerados critérios técnicos que
garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como
ocupação, equipamentos, incidência solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis.

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
Térreo: 223,54 m².

Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio:
Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis:
Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de
Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

Acompanhamento de Execução:
Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com emissão de relatório diário.
Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou
telefone. Deve atua na mediação de eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos
orçamentos conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de Cronograma de obra.
Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material
elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar
no projeto executivo cronograma com o prazo.

Escopo dos Serviços:
O Projeto será dividido em 3 etapas:

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens renderizadas. Prazo: 30
dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição final do layout.
Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir. Definição de forro,
portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e
paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo
de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.
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9.  
a.  

b.  

c.  

10.  
a.  

A Contratada deverá entregar:
Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas as características necessárias para
identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os valores praticados no mercado
e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no
mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e
serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Cronograma Físico-Financeiro:
O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % PAGTO

ARQUITETÔNICO1 - PROJETO  DE REFORMA:                         15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO                         15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO                         15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO                         15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                         10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS                         10,00%

TOTAL   80,00%

 

                               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO % PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA) DEFINIDO NO PROJETO 20,00%

TOTAL   100,00%
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5. Levantamento de Mercado

A fase de planejamento de uma contratação pública exige uma análise criteriosa das alternativas disponíveis no mercado para atender à necessidade
administrativa. Para o presente caso, foram consideradas as seguintes soluções:

Solução 1: Execução interna dos projetos pela equipe técnica do CRCSC. Esta alternativa foi prontamente descartada, pois o CRCSC não dispõe em seu
quadro permanente de profissionais de arquitetura e engenharia com a especialização e a disponibilidade necessárias para desenvolver um projeto desta
magnitude e complexidade, que envolve múltiplas disciplinas de forma integrada. A tentativa de executar internamente resultaria em sobrecarga de
trabalho para a equipe existente, ausência da expertise necessária para projetos complementares (climatização, PPCI) e provável comprometimento da
qualidade e dos prazos.

Solução 2: Contratação separada de profissionais ou empresas para cada disciplina de projeto. Esta opção, embora viável, apresenta riscos significativos
relacionados à falta de coordenação e compatibilização entre os diferentes projetos. A ausência de um responsável único pela integração das soluções de
arquitetura, elétrica, mobiliário, climatização e segurança contra incêndio poderia gerar inconsistências, retrabalho, atrasos e aumento de custos, tanto na
fase de projeto quanto na fase de execução da obra. A gestão de múltiplos contratos simultâneos também representaria uma sobrecarga administrativa
para o CRCSC.

Solução 3: Contratação de uma única empresa especializada para elaboração de todos os projetos e acompanhamento da obra. Esta é a solução escolhida
e que se demonstra técnica e economicamente mais vantajosa. A centralização de todos os serviços de projeto em um único contratado garante a coesão,
a compatibilidade e a integração sistêmica entre todas as disciplinas. A empresa contratada atuará como a "maestra" do processo, assegurando que o
projeto arquitetônico dialogue com o elétrico, que o mobiliário se adeque ao layout e que todas as intervenções estejam em conformidade com as normas
de segurança e legais. Além disso, a inclusão do acompanhamento da execução da obra no mesmo contrato cria um vínculo de responsabilidade do
projetista com o resultado final, facilitando a fiscalização e garantindo que o que foi projetado seja efetivamente construído. Esta abordagem mitiga os
riscos de falhas de comunicação e de incompatibilidades, otimiza o cronograma e simplifica a gestão contratual por parte do CRCSC.

Portanto, a justificativa para a escolha da contratação de uma única empresa reside na busca pela eficiência, segurança e qualidade do resultado final,
mitigando riscos técnicos e operacionais que poderiam comprometer o sucesso de um investimento tão significativo para o Conselho

6. Descrição da solução como um todo

A solução a ser contratada consiste em um pacote completo de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, culminando na entrega de
um projeto executivo integral para a reforma da sede do CRCSC e no posterior acompanhamento técnico da execução da obra. Esta solução foi
desenhada para ser completa e abranger todas as etapas necessárias, desde a concepção inicial até a fiscalização da implementação.

A contratação será dividida em duas macrofases: a elaboração dos projetos e o acompanhamento da execução. A primeira fase é subdividida em etapas
progressivas (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo), garantindo pontos de verificação e aprovação pelo CRCSC antes do avanço para a fase
seguinte. A solução prevê a entrega de todos os projetos complementares necessários, garantindo que a futura obra ocorra de forma planejada e sem
imprevistos. A segunda fase assegura que a qualidade técnica especificada nos projetos seja efetivamente alcançada na prática, com a presença constante
de um profissional responsável para dirimir dúvidas, coordenar equipes e fiscalizar a conformidade dos serviços e materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A contratação será de um serviço técnico especializado, cujo objeto é intelectual e indivisível, resultando na contratação de um lote único que engloba
todos os projetos e o acompanhamento da obra, garantindo a compatibilidade e integração entre as diferentes disciplinas. As áreas aproximadas para cada
projeto são:

Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m² (soma das áreas internas, cobertura e fechamento de varanda).
Projeto Elétrico: 779,74 m² (correspondente às áreas do projeto arquitetônico).
Projeto de Mobiliário: Abrange o Térreo (552 m²), Mezanino Térreo (70,56 m²), 1º Andar (199,29 m²), 2º Andar (375,95 m²) e 3º Andar (410,83
m²), perfazendo uma área total de 1.608,63 m².
Projeto de Climatização: 475,76 m² (soma das áreas do 3º andar e térreo).
Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio: 680,68 m² (soma das áreas do 3º andar, 1º andar e mezanino).
Projeto Legal (Prefeitura): 99,06 m² (soma das áreas da cobertura e varanda).
Acompanhamento de Execução: A quantificação se dará pelo período total de execução da obra, a ser definido no cronograma físicofinanceiro
do projeto executivo, com visitas diárias de no mínimo uma hora. A contratação se dará por preço global para a elaboração de todos os projetos e
por um percentual sobre o valor total do contrato para o serviço de acompanhamento da obra.

O cronograma físico-financeiro estabelece que 80% do valor total corresponde à elaboração dos projetos (Arquitetônico, Elétrico, Mobiliário,
Climatização, PPCI e Legal) e os 20% remanescentes referem-se ao acompanhamento técnico da execução da obra.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): ,01

Considerando tratar-se de contratação por dispensa eletrônica de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a Administração
adotará a sistemática prevista no art. 7º, §4º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, segundo o qual: “Na hipótese de dispensa de licitação com
base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.”

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será realizada em lote único, não se optando pelo parcelamento do objeto. A justificativa para essa decisão fundamenta-se na natureza
técnica e na interdependência intrínseca dos serviços. O sucesso do projeto de reforma depende diretamente da perfeita compatibilização entre as
diversas disciplinas de engenharia e arquitetura. O parcelamento da contratação, com a adjudicação de cada projeto a uma empresa diferente, geraria um
elevado risco de inconsistências técnicas, falhas de comunicação e ausência de uma visão integrada, o que poderia comprometer severamente a
qualidade, o cronograma e o custo da futura obra.

A contratação de uma única empresa para desenvolver todos os projetos e, posteriormente, acompanhar a execução, garante uma responsabilidade
centralizada e uma coordenação unificada. A viabilidade técnica da reforma está diretamente atrelada à harmonia entre o projeto arquitetônico, as
instalações elétricas, a climatização e as normas de segurança. Portanto, a adjudicação por lote único é tecnicamente indispensável para assegurar a
coesão e a integridade da solução, tornando-a mais eficiente e segura para a Administração

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação para elaboração dos projetos é interdependente da futura contratação da obra de reforma. O projeto que se pretende contratar é o
instrumento essencial e pré-requisito para que se possa licitar e executar a reforma física do edifício. Sem a conclusão satisfatória do objeto deste ETP, a
contratação da obra torna-se inviável. As duas contratações, embora distintas e sequenciais, estão intrinsecamente ligadas para a consecução do objetivo
final de modernização da sede do CRCSC.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) desta instituição para o exercício corrente. O seu planejamento
foi realizado de forma a alinhar as necessidades de infraestrutura do CRCSC com os objetivos estratégicos de modernização e eficiência administrativa.
A inclusão desta demanda no PCA demonstra o reconhecimento, por parte da gestão, da urgência e da importância de se investir na melhoria das
instalações físicas da sede, tratando-se de uma ação prioritária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Este alinhamento com o
planejamento macro da Administração assegura que os recursos orçamentários necessários para a contratação foram previamente estimados e reservados,
conferindo previsibilidade e sustentabilidade ao processo licitatório.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a execução do objeto desta contratação, o CRCSC almeja alcançar os seguintes resultados, alinhados à perspectiva do interesse público:

Modernização e Funcionalidade: Obter um ambiente de trabalho moderno, ergonômico e funcional, que aumente a produtividade e o bemestar dos
colaboradores.

Segurança: Garantir a total conformidade do edifício com as normas técnicas de segurança, especialmente no que tange à prevenção e combate a
incêndios e instalações elétricas.

Reduzir custos operacionais a longo prazo por meio de soluções de maior eficiência energética (iluminação e climatização) e da diminuição da
necessidade de manutenções corretivas.

Valorização Institucional: Projetar uma imagem institucional de modernidade, organização e solidez, condizente com a importância do CRCSC.
Planejamento de Qualidade para a Obra: Dispor de projetos executivos completos e detalhados, que permitirão uma licitação para a obra de reforma mais
precisa, com menor risco de aditivos contratuais e imprevistos na execução.
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13. Providências a serem Adotadas

Para o sucesso da contratação, a Administração deverá adotar as seguintes providências:

Designação da Equipe de Planejamento e Fiscalização: Formalizar a designação dos servidores que comporão a equipe de planejamento da
contratação e, posteriormente, a equipe de fiscalização do contrato, garantindo que possuam o conhecimento necessário para acompanhar os
trabalhos.
Disponibilização de Documentação: Reunir e disponibilizar para a futura contratada toda a documentação técnica existente sobre o edifício,
como plantas baixas originais, projetos anteriores e laudos técnicos.
Alocação de Recursos: Assegurar a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros necessários para cobrir todas as despesas
decorrentes do contrato, conforme o cronograma físico-financeiro a ser pactuado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A fase de elaboração de projetos não gera, por si só, impactos ambientais diretos e significativos. Contudo, é nesta fase que devem ser planejadas as
diretrizes para a sustentabilidade da futura obra de reforma.

Eficiência Energética: O projeto elétrico e de climatização deverá prever o uso de equipamentos de alta eficiência (selo Procel A), e o projeto de
iluminação deverá priorizar o uso de tecnologia LED e o aproveitamento da iluminação natural.

Uso de Materiais Sustentáveis: Na especificação de materiais de acabamento e construção, deverá ser dada preferência a produtos de baixo impacto
ambiental, certificados, reciclados ou de fontes renováveis. Essas diretrizes, incorporadas ao projeto executivo, servirão como medidas mitigadoras e de
sustentabilidade a serem obrigatoriamente seguidas pela empresa que executará a obra.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto completo de reforma do edifício sede do
CRCSC é viável, necessária e adequada para o atendimento da necessidade da Administração.

A solução proposta, consistente na contratação de um pacote integrado de projetos e acompanhamento técnico, mostra-se como a mais eficiente e segura
para garantir a qualidade e o sucesso do empreendimento. A análise demonstrou que a centralização dos serviços em um único fornecedor mitiga riscos
técnicos e de gestão, alinhando-se aos princípios da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para o interesse público.

A contratação está devidamente justificada pela defasagem da infraestrutura atual e pelos benefícios que a reforma trará em termos de funcionalidade,
segurança, eficiência e valorização institucional. Os requisitos técnicos foram claramente definidos, e a metodologia para estimativa de custos é robusta.
Portanto, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, com a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos necessários
para a realização do certame licitatório.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

PAMELA DUART ARAUJO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:08:45.
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- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-A
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:003665239
37

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:37:45 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:38:12 
-03'00'
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PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
Escala 1: 75
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L.E.
L.E.L.E.

L.E.

L.E. L.E.

L.E.

L.E. L.E.

L.E. L.E.

L.E.

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

W.C.
A = 2,28m²

1012,5

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

COPA
A = 3,70m²

ELEVADOR
A = 6,39 m²

HALL ELEVADOR
A = 8,10 m²

SAÍDA

SAÍDA

INST.
A = 1.62m²

ESCADA
A = 12,19m²

ANTECÂMARA
A = 3,00m²

2 X MANGUEIRAS
15MT

HIDRANTE DE PAREDE
VER DETALHE

PORTA DE VIDRO

PORTA DE VIDRO

FOGÃO ELÉTRICO

SAÍD
A

SAÍD
A

1012,5

1012,51012,5

1012,5
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1012,51012,5
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1065
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FISCALIZAÇÃO
A = 33,96m²

1012,5

COMUNICAÇÃO
A = 32,98m²

1012,5

VICE-PRES.
FISCALIZAÇÃO

A = 15,46m²
1012,5

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

A = 66,02m²
1012,5

INFORMÁTICA
A = 9,80m²

1012,5

FISCALIZAÇÃO
A = 35,78m²

1012,5

JURÍDICO
A = 30,00m²

1012,5

GOVERNANÇA E
CONFORMIDADE

A = 25,00m²

1012,5

CIRCULAÇÃO
A = 32,70m²

1012,5

FISCALIZAÇÃO
A = 25,18m²

1012,5

CIRCULAÇÃO
A = 30,29m²

1012,5

L.E.

L.E.
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INFORMÁTICA
A = 53,64m²

1012,5

DIVISÓRIA LEVE COM VIDROL.E.

DISTÂNCIA MÁXIMA A
SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 23,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 21,50M

907,5

CORRIMÃO
VER DETALHES

JANELA DUTO
DE VENTILAÇÃO
VER DETALHES

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-B
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:39:07 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:41:45 
-03'00'
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PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
Escala 1: 75
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:0036652393
7

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:38:40 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:41:15 
-03'00'
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CONFORME IN 09/2020
ART 53, INCISO II, ALÍNEA A:
A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES
EM GERAL

CONFORME IN 09/2020
ART 54, INCISO III, ALÍNEA E:
PARA OUTROS FORMATOS,
TER CÍRCULO INSCRITO DE NO
MÍNIMO 70 CM DE DIÂMETRO

70

TRRF 60 MINUTOS
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A = 8,00 m²

AUDITÓRIO
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PORTA DE CORRER
DE VIDRO

LOTAÇÃO
MÁXIMA

252 PESSOAS

LOTAÇÃO
MÁXIMA

252 PESSOAS

PLANTA BAIXA - TÉRREO
Escala 1: 75
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12
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CORRIMÃO
VER DETALHES

DISTÂNCIA MÁXIMA
À PERCORRER - 12,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA
À SER COBERTA PELO

HIDRANTE - 28,00M

DISTÂNCIA A
PERCORRER - 14,35M

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER
DA SOBRE-LOJA ATÉ O TÉRREO
22,50M + 14,30M = 36,80M

2 X MANGUEIRAS
15MT

L.E.L.E.150

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIM
ÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO
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180
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A = 10,92 m²
COPA

HIDRANTE DE
RECALQUE

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII
– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
CONVENCIONAL;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTÔNOMO.- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A
ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

Revisão M Data
R0 EMISSÃO INICIAL 01/11/2024

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. CARLOS EDUARDO ZAGO DE SOUZA

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 184925-4

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

9524145-3

R1 REVISÃO CONFORME AUTO 21/01/2025

Termo de Referência (1383809)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 94



PLANTA BAIXA - MEZANINO
Escala 1: 75
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA MEZANINO

NOME DO EMPREENDIMENTO
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GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:40:47 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:40:12 
-03'00'

T
er

m
o 

de
 R

ef
er

ên
ci

a 
(1

38
38

09
) 

   
   

  S
E

I 9
07

96
26

11
00

00
69

2.
00

00
26

/2
02

6-
39

 / 
pg

. 9
5



 

 
 

AVISO DE CONTRATAÇÃO 
DIRETA 
 

 

CONTRATANTE (UASG) 

916099 

 
OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos 

de engenharia e/ou arquitetura destinados à elaboração de projeto completo 

de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 00.000,00 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
De XX/XX/202X 

 

HORÁRIO DA FASE DE LANCES 
Das xxh até xxh 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
menor preço global do grupo  

 
TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS 
 [NÃO] 

 

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM 
[NÃO] 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº [01/2026] 

(Processo Administrativo nº 9079626110000692.000026/2026-39) 

Torna-se público que o(a) Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, sediado(a) na 

Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC), realizará Dispensa Eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e demais normas aplicáveis. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por 

dispensa de licitação, de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em item único (a licitação será processada com apenas 1 item, que 

deve ser o valor total da aquisição – soma dos itens), observadas as exigências contidas neste Aviso de 

Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, 

ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, 

disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.  

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações 

Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de 

fornecimento que pretende atender. 

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br. 

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 

entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação: 

2.2.1. aquele que não atenda às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.2.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da dispensa; 

2.2.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.2.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários; 

2.2.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.2.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.2.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

2.4. O impedimento de que trata o item 2.2.6 aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 

da personalidade jurídica do fornecedor. 

2.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.2.4 e 2.2.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da dispensa ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.7. O disposto nos itens 2.2.4 e 2.2.5 não impede a dispensa ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.8. Em dispensas e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

2.9. A vedação de que trata o item 2.3, estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

3. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua 

proposta inicial, na forma deste item. 

Aviso + Anexos (1383983)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 99



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01/2026 
 
 

 

P á g i n a  5 | 13 
 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Aviso de Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Versão: SET/2025 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, 

a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura do procedimento. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto 

ofertado, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto;. 

3.4.1.  A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

3.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos; 

3.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como 

firmes e verdadeiras; 

3.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

3.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 

7°, inciso XXXIII, da Constituição; e 

3.9.6.  não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
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3.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4. DA FASE DE LANCES 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste Aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO GRUPO. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais 

lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 10,00 (dez). 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro 

no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 

encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 

classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 

indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 

similar. 

5. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço 

máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o gestor poderá negociar condições mais 

vantajosas.  

5.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor 

preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado 

pela Administração. 
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5.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por 

meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo 

do desconto definido para a contratação. 

5.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado 

na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de 

contratação. 

5.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será 

solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for 

o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.  

5.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o gestor verificará se o fornecedor provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 

da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e nos itens 2.2 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

5.4.1. Sicaf; 

5.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

5.5. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa fornecedora. 

5.6. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome 

e no CPF do sócio majoritário da empresa fornecedora, se houver, por força do art. 12 da citada lei. 

5.7. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

5.7.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

5.7.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

5.7.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

5.8. Caso o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o gestor 

verificará se o fornecedor faz jus ao benefício aplicado. 

5.8.1. Caso o fornecedor não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao 

benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da 

margem de preferência. 

5.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o gestor examinará 

a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos. 

5.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.10.1. contiver vícios insanáveis; 

5.10.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos; 
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5.10.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

5.10.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

5.11. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

5.11.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.11.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas 

de trabalho vigentes. 

5.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a 

exequibilidade da proposta. 

5.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 

5.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

5.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

5.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

5.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o 

disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 

14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado 

na fase de lances. 

6.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

6.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do Sicaf para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva 

documentação atualizada. 
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6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s). 

6.3. . 

6.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação 

dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do Sicaf, o fornecedor será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

6.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

6.7. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

6.8. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, 

sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação 

Direta. 

6.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 

entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação 

6.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 

Contrato. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo 

eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de 

processo eletrônico. 

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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7.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 

de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a 

vigência do contrato. 

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 

155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem 

motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; e 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.1.14. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.1.15. Multa de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação, por qualquer das 

infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

8.1.16. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 

a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.1.17. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave. 
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8.2. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante. 

8.3. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

8.4. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

8.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

8.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

8.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.8. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.8.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e 

8.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

8.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 

o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

8.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

8.11. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

8.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente Aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base 

ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas; 

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.1.2.2. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

9.2. As providências dos subitens 9.1.1  e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo 

não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente 

da Administração na respectiva notificação. 

9.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão 

o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa 

ao procedimento. 

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo de contratação. 

9.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
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9.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

9.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 

9.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

9.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

9.12.3. ANEXO III – Declaração de Conhecimento dos Locais e Condições 

9.12.4. ANEXO IV - Declaração para licitante que optou pela não realização de visita técnica 

9.12.5. ANEXO V – Modelo de Proposta. 

 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Pâmela Duart Araújo 
Agente de Contratação 
 

PAMELA 
DUART 
ARAUJO:0551
5192907

Assinado de forma 
digital por PAMELA 
DUART 
ARAUJO:05515192907 
Dados: 2026.05.27 
11:07:13 -03'00'
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Termo de Referência 2/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
2/2026 926099-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC PAMELA DUART ARAUJO 26/05/2026 15:10 (v 0.7)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo Administrativo

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-
continuado

9079626110000692.000026
/2026-3

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n° 9079626110000692.000026/2026-39)

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1      Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura
destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 

1 Projeto Arquitetônico de Reforma R$ R$

2 Projeto Elétrico    

3 Projeto Mobiliário    

4 Projeto de Climatização:    

5 Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio
   

6 Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis
   

UASG 926099
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7 Acompanhamento de Execução
   

1.2. O Projeto Arquitetônico de Reforma deverá contemplar:

Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de
ambientes, especificação de materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e
revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e elementos decorativos, observando critérios de
acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem
leveza estrutural, durabilidade, segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada
conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de vento, cargas e adequada drenagem de águas
pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições. Também é importante
garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.              

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries,
conforto ambiental, segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis
e de fácil manutenção. O projeto deve atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra
água e vento, além de considerar aspectos de drenagem, estanqueidade e desempenho térmico. 

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

1.3. O Projeto Elétrico deverá contemplar:

Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica,
especificação de luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas
brasileiras aplicáveis, garantindo segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e
audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

1.4. O Projeto Mobiliário deverá contemplar:

Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa
diretora, bancadas, tribuna, assentos destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando
funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e integração com a identidade visual do
CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

1.5 O Projeto de Climatização deverá contemplar:

Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser
considerados critérios técnicos que garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado
dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como ocupação, equipamentos, incidência
solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis. 

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
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Térreo: 223,54 m².

1.6. O Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio deverá contemplar:

Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

1.7. O Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis deverá contemplar:

Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas
no projeto arquitetônico de Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

1.8. Acompanhamento de Execução deverá contemplar:

Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com
emissão de relatório diário. Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das
visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou telefone. Deve atua na mediação de
eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos orçamentos
conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de
Cronograma de obra. Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro,
eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da
execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar no projeto executivo
cronograma com o prazo.

1.9. Escopo dos Serviços:

O Projeto será dividido em 3 etapas:
ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens
renderizadas. Prazo: 30 dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa
com definição final do layout. Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir
/construir. Definição de forro, portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de
elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e paginação de revestimentos. Prazo
projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo de
marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.

1.10.  A Contratada deverá entregar:

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às
Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento
deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados,
tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando
os valores praticados no mercado e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para
executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e
serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos
materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade
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1.11.Embora o objeto da contratação envolva a elaboração de projeto arquitetônico para reforma interna, verifica-se
que as soluções técnicas demandadas apresentam baixo grau de complexidade e elevada padronização, estando
restritas a adequações de layout e intervenções internas sem alteração estrutural relevante.

1.12. As especificações do objeto podem ser definidas de forma clara, objetiva e suficiente no Termo de Referência,
com base em normas técnicas, diretrizes institucionais e padrões previamente adotados pela Administração,
permitindo a comparação direta entre as propostas apresentadas.

1.13. Dessa forma, considera-se que a variabilidade técnica entre as soluções é reduzida, não havendo necessidade
de avaliação subjetiva aprofundada quanto à qualidade técnica das propostas, sendo possível assegurar a seleção da
proposta mais vantajosa por meio do critério de julgamento pelo menor preço, observados os parâmetros mínimos de
qualidade estabelecidos.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.14.    O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigência

1.15.    O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.15.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o 
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 
contratado, previstas neste instrumento.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.    A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2.    O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

Item: 28

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos.

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO

3.1.    A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

.   4.1  A subcontratação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta.

4.2.    Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
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4.3.    A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.4.        O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.    É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

Garantia da contratação 

4.6.    Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria

4.7.        A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:
00 horas, no endereço: Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC).

4.8.    Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9.        Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.10.    A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. O Projeto será dividido em 3 etapas:

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens
renderizadas. Prazo: 30 dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição
final do layout. Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir.
Definição de forro, portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado
de marcenaria. Especificação e paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após
aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada
ambiente.

 Local e horário da prestação dos serviços

5.2.        Os serviços serão prestados no seguinte endereço:  Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-
600, Florianópolis (SC) 

5.3.    Os serviços serão prestados em horário comercial, das 8:00 às 18:00, sendo que, para o bom andamento dos
trabalhos e para manutenção da segurança dos usuários do CRCSC, se houver necessidade, poderão ser
executados serviços fora desse período, desde que previamente aprovado pelo
fiscal do contrato
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5.4. A Contratada deverá entregar:

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às
Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve
apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de
material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os
valores praticados no mercado e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para
executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI
para cada um dos itens, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo
total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Especificação da garantia do serviço

5.14.       O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto no art. 618 do
código civil de 2002, e artigos 12 e 26 do código de defesa do consumidor. Deverão ser observados os requisitos
mínimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR 15.575/2013 – Desempenho de
edificações habitacionais, parte 01 a 06.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do
plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização
6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput - Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22)
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Gestor do Contrato
6.10. A execução do contrato deverá ser coordenada e acompanhada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Decreto nº 11.246,de 2022, art. 21).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Recebimento

7.1.    Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

    7.1.1.    Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e
consequente aceitação mediante termo detalhado;

7.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no
que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação
de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 77/2022.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento d cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
7.8.1. o prazo de validade;
7.8.2. a data da emissão;
7.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
7.8.4. o período respectivo de execução do contrato;
7.8.5. o valor a pagar; e
7.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
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a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de
correção monetária.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos n  fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei  Complementar.

Cronograma Físico-Financeiro:

7.23. O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA
MÊS 

1
MÊS 

2
MÊS 

3 % PAGTO
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  

1 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA:                         15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO                         15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO                         15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO                         15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO                         10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS                         10,00%

TOTAL   80,00%

 

                               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO %PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA)

DEFINIDO NO PROJETO
20,00%

TOTAL   100,00%

 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2.    Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    8.2.1.    Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave;
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    8.2.2.    Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    8.2.3.    Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade
mais grave.

    8.2.4.    Multa:

        8.2.4.1.    Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

        8.2.4.3.    Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 1% (um por cento) a 10% (dez
por cento) do valor da contratação.

        8.2.4.4.    Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

        8.2.4.5.    Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratação.

        8.2.4.6.    Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

        8.2.4.7.    Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratação

8.3.    A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4.    Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5.    Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação.

8.6.    Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.

8.7.       A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30  (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8.        A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

    8.8.1.    Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

    8.8.2.    Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados
de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles
comprovadamente enviadas.

8.9.    Na aplicação das sanções serão considerados:

    8.9.1.    a natureza e a gravidade da infração cometida;

    8.9.2.    as peculiaridades do caso concreto;

    8.9.3.    as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
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    8.9.4.    os danos que dela provierem para o Contratante; e

      8.9.5.       a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

8.10.    Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11.    A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12.    O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

    8.12.1.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13.     As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14.       Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.2.    O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, com base no seguinte fundamento:   É dispensável a licitação para contratação que
envolva valores inferiores a R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), 
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; 

Regime de Execução

9.3.    O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global. 

Exigência de habilitação

9.8.    Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.9.    Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para
fins de identificação em todo o território nacional;[A9] 

9.10.    Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
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9.11.    Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.12.        Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;[A10] 

9.13.       Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

9.14.    Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.15.    Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.16.        Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17.    Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder,
responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.18.        Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.19.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

9.20.        Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.21.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.22.       Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.23.        Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.24.        Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.25.       Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre; 

Aviso + Anexos (1383983)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 120



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025.

13 de 15

9.26.    Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27.        O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnico-Operacional

9.28.        Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

      9.28.1.        Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

     9.28.2.        O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

    9.28.3.    Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.

9.29.        Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.30.       A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional

9.31.    Certidão de Registro e regularidade de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU de sua região de domicílio;

9.32. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) de sua região de domicílio ou
Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se
pretende contratar (art. 67, §3º da Lei 14.133/2023).

           9.32.1. Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a Construção, Reforma ou
Ampliação de Edifício Comercial ou Institucional, sem a necessidade de comprovação de parcelas de maior
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

9.33.      Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do  do art. 156 da Leicaput  n.º 14.133, de

, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua2021
responsabilidade.

9.34.    Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

Disposições gerais sobre habilitação

9.35.        Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.36.    Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.38.       Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.  A  estimativa de preços será realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais 
vantajosa.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.   O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

Item: 28

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos.

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.    As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
2020.
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PAMELA DUART ARAUJO
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:10:31.

JHONATAN ALBERTO COSTA
Equipe de apoio
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a.  

i.  
1.  
2.  

3.  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 9079626110000692.000026/2026-3

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação de uma empresa especializada
para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura. O objetivo é a elaboração de um projeto completo para a reforma dos ambientes
internos e externos do edifício sede do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC). 

A infraestrutura atual do edifício sede do CRCSC, embora funcional, apresenta desafios significativos que comprometem a plena eficiência operacional,
o conforto dos seus colaboradores e visitantes, e a adequação às normas técnicas contemporâneas. A edificação necessita de uma modernização
abrangente que contemple a otimização de layouts, a atualização de instalações elétricas, a melhoria das condições de climatização, a adequação às
normas de prevenção e combate a incêndio, a renovação do mobiliário e a revitalização de áreas externas. A ausência de uma intervenção planejada e
integrada resulta em manutenções corretivas frequentes, custos operacionais elevados e uma imagem institucional que não reflete plenamente a
modernidade e a relevância do Conselho para a classe contábil e para a sociedade catarinense.

A contratação visa, portanto, resolver o problema da defasagem física e funcional da sede, por meio do desenvolvimento de um conjunto de projetos
técnicos detalhados que servirão de base para a futura execução da obra de reforma. A necessidade se manifesta na busca por um ambiente de trabalho
mais ergonômico e produtivo, na garantia de maior segurança para todos os  ocupantes do prédio, e, fundamentalmente, na valorização do patrimônio do
CRCSC. Sob a perspectiva do interesse público, a reforma da sede é essencial para assegurar que o Conselho possa continuar a desempenhar suas
funções com excelência, oferecendo um atendimento qualificado e mantendo uma estrutura física condizente com sua missão institucional.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Infraestrutura Jhonatan Alberto Costa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para assegurar a plena satisfação da necessidade administrativa, a contratação deverá observar um conjunto de requisitos técnicos, legais e de execução,
detalhados a seguir. Tais requisitos foram definidos com base nas especificações técnicas fornecidas e visam garantir que a solução contratada seja
completa, integrada e de alta qualidade.

Requisitos de Qualificação Técnica: A empresa contratada deverá comprovar experiência e capacidade técnica na elaboração de projetos de
arquitetura e engenharia de complexidade similar. Será exigido o registro ativo da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como a apresentação de atestados de
capacidade técnica que comprovem a execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
Escopo dos Serviços: O objeto da contratação é abrangente e compreende a elaboração dos seguintes projetos, que devem ser desenvolvidos de
forma integrada e coordenada:

Projeto Arquitetônico de Reforma:
Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de ambientes, especificação de
materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e
elementos decorativos, observando critérios de acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
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Mezanino: 70,56 m².  
Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem leveza estrutural, durabilidade,
segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de
vento, cargas e adequada drenagem de águas pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições.
Também é importante garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.             

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries, conforto ambiental,
segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis e de fácil manutenção. O projeto deve
atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra água e vento, além de considerar aspectos de drenagem,
estanqueidade e desempenho térmico.

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

Projeto Elétrico:
Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica, especificação de
luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas brasileiras aplicáveis, garantindo
segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

Projeto Mobiliário:
Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa diretora, bancadas, tribuna, assentos
destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e
integração com a identidade visual do CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

Projeto de Climatização:
Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser considerados critérios técnicos que
garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como
ocupação, equipamentos, incidência solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis.

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
Térreo: 223,54 m².

Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio:
Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis:
Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de
Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

Acompanhamento de Execução:
Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com emissão de relatório diário.
Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou
telefone. Deve atua na mediação de eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos
orçamentos conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de Cronograma de obra.
Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material
elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar
no projeto executivo cronograma com o prazo.

Escopo dos Serviços:
O Projeto será dividido em 3 etapas:

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens renderizadas. Prazo: 30
dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição final do layout.
Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir. Definição de forro,
portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e
paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo
de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.
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A Contratada deverá entregar:
Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas as características necessárias para
identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os valores praticados no mercado
e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no
mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e
serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Cronograma Físico-Financeiro:
O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % PAGTO

ARQUITETÔNICO1 - PROJETO  DE REFORMA:                         15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO                         15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO                         15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO                         15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                         10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS                         10,00%

TOTAL   80,00%

 

                               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO % PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA) DEFINIDO NO PROJETO 20,00%

TOTAL   100,00%
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5. Levantamento de Mercado

A fase de planejamento de uma contratação pública exige uma análise criteriosa das alternativas disponíveis no mercado para atender à necessidade
administrativa. Para o presente caso, foram consideradas as seguintes soluções:

Solução 1: Execução interna dos projetos pela equipe técnica do CRCSC. Esta alternativa foi prontamente descartada, pois o CRCSC não dispõe em seu
quadro permanente de profissionais de arquitetura e engenharia com a especialização e a disponibilidade necessárias para desenvolver um projeto desta
magnitude e complexidade, que envolve múltiplas disciplinas de forma integrada. A tentativa de executar internamente resultaria em sobrecarga de
trabalho para a equipe existente, ausência da expertise necessária para projetos complementares (climatização, PPCI) e provável comprometimento da
qualidade e dos prazos.

Solução 2: Contratação separada de profissionais ou empresas para cada disciplina de projeto. Esta opção, embora viável, apresenta riscos significativos
relacionados à falta de coordenação e compatibilização entre os diferentes projetos. A ausência de um responsável único pela integração das soluções de
arquitetura, elétrica, mobiliário, climatização e segurança contra incêndio poderia gerar inconsistências, retrabalho, atrasos e aumento de custos, tanto na
fase de projeto quanto na fase de execução da obra. A gestão de múltiplos contratos simultâneos também representaria uma sobrecarga administrativa
para o CRCSC.

Solução 3: Contratação de uma única empresa especializada para elaboração de todos os projetos e acompanhamento da obra. Esta é a solução escolhida
e que se demonstra técnica e economicamente mais vantajosa. A centralização de todos os serviços de projeto em um único contratado garante a coesão,
a compatibilidade e a integração sistêmica entre todas as disciplinas. A empresa contratada atuará como a "maestra" do processo, assegurando que o
projeto arquitetônico dialogue com o elétrico, que o mobiliário se adeque ao layout e que todas as intervenções estejam em conformidade com as normas
de segurança e legais. Além disso, a inclusão do acompanhamento da execução da obra no mesmo contrato cria um vínculo de responsabilidade do
projetista com o resultado final, facilitando a fiscalização e garantindo que o que foi projetado seja efetivamente construído. Esta abordagem mitiga os
riscos de falhas de comunicação e de incompatibilidades, otimiza o cronograma e simplifica a gestão contratual por parte do CRCSC.

Portanto, a justificativa para a escolha da contratação de uma única empresa reside na busca pela eficiência, segurança e qualidade do resultado final,
mitigando riscos técnicos e operacionais que poderiam comprometer o sucesso de um investimento tão significativo para o Conselho

6. Descrição da solução como um todo

A solução a ser contratada consiste em um pacote completo de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, culminando na entrega de
um projeto executivo integral para a reforma da sede do CRCSC e no posterior acompanhamento técnico da execução da obra. Esta solução foi
desenhada para ser completa e abranger todas as etapas necessárias, desde a concepção inicial até a fiscalização da implementação.

A contratação será dividida em duas macrofases: a elaboração dos projetos e o acompanhamento da execução. A primeira fase é subdividida em etapas
progressivas (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo), garantindo pontos de verificação e aprovação pelo CRCSC antes do avanço para a fase
seguinte. A solução prevê a entrega de todos os projetos complementares necessários, garantindo que a futura obra ocorra de forma planejada e sem
imprevistos. A segunda fase assegura que a qualidade técnica especificada nos projetos seja efetivamente alcançada na prática, com a presença constante
de um profissional responsável para dirimir dúvidas, coordenar equipes e fiscalizar a conformidade dos serviços e materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A contratação será de um serviço técnico especializado, cujo objeto é intelectual e indivisível, resultando na contratação de um lote único que engloba
todos os projetos e o acompanhamento da obra, garantindo a compatibilidade e integração entre as diferentes disciplinas. As áreas aproximadas para cada
projeto são:

Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m² (soma das áreas internas, cobertura e fechamento de varanda).
Projeto Elétrico: 779,74 m² (correspondente às áreas do projeto arquitetônico).
Projeto de Mobiliário: Abrange o Térreo (552 m²), Mezanino Térreo (70,56 m²), 1º Andar (199,29 m²), 2º Andar (375,95 m²) e 3º Andar (410,83
m²), perfazendo uma área total de 1.608,63 m².
Projeto de Climatização: 475,76 m² (soma das áreas do 3º andar e térreo).
Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio: 680,68 m² (soma das áreas do 3º andar, 1º andar e mezanino).
Projeto Legal (Prefeitura): 99,06 m² (soma das áreas da cobertura e varanda).
Acompanhamento de Execução: A quantificação se dará pelo período total de execução da obra, a ser definido no cronograma físicofinanceiro
do projeto executivo, com visitas diárias de no mínimo uma hora. A contratação se dará por preço global para a elaboração de todos os projetos e
por um percentual sobre o valor total do contrato para o serviço de acompanhamento da obra.

O cronograma físico-financeiro estabelece que 80% do valor total corresponde à elaboração dos projetos (Arquitetônico, Elétrico, Mobiliário,
Climatização, PPCI e Legal) e os 20% remanescentes referem-se ao acompanhamento técnico da execução da obra.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): ,01

Considerando tratar-se de contratação por dispensa eletrônica de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a Administração
adotará a sistemática prevista no art. 7º, §4º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, segundo o qual: “Na hipótese de dispensa de licitação com
base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.”

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será realizada em lote único, não se optando pelo parcelamento do objeto. A justificativa para essa decisão fundamenta-se na natureza
técnica e na interdependência intrínseca dos serviços. O sucesso do projeto de reforma depende diretamente da perfeita compatibilização entre as
diversas disciplinas de engenharia e arquitetura. O parcelamento da contratação, com a adjudicação de cada projeto a uma empresa diferente, geraria um
elevado risco de inconsistências técnicas, falhas de comunicação e ausência de uma visão integrada, o que poderia comprometer severamente a
qualidade, o cronograma e o custo da futura obra.

A contratação de uma única empresa para desenvolver todos os projetos e, posteriormente, acompanhar a execução, garante uma responsabilidade
centralizada e uma coordenação unificada. A viabilidade técnica da reforma está diretamente atrelada à harmonia entre o projeto arquitetônico, as
instalações elétricas, a climatização e as normas de segurança. Portanto, a adjudicação por lote único é tecnicamente indispensável para assegurar a
coesão e a integridade da solução, tornando-a mais eficiente e segura para a Administração

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação para elaboração dos projetos é interdependente da futura contratação da obra de reforma. O projeto que se pretende contratar é o
instrumento essencial e pré-requisito para que se possa licitar e executar a reforma física do edifício. Sem a conclusão satisfatória do objeto deste ETP, a
contratação da obra torna-se inviável. As duas contratações, embora distintas e sequenciais, estão intrinsecamente ligadas para a consecução do objetivo
final de modernização da sede do CRCSC.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) desta instituição para o exercício corrente. O seu planejamento
foi realizado de forma a alinhar as necessidades de infraestrutura do CRCSC com os objetivos estratégicos de modernização e eficiência administrativa.
A inclusão desta demanda no PCA demonstra o reconhecimento, por parte da gestão, da urgência e da importância de se investir na melhoria das
instalações físicas da sede, tratando-se de uma ação prioritária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Este alinhamento com o
planejamento macro da Administração assegura que os recursos orçamentários necessários para a contratação foram previamente estimados e reservados,
conferindo previsibilidade e sustentabilidade ao processo licitatório.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a execução do objeto desta contratação, o CRCSC almeja alcançar os seguintes resultados, alinhados à perspectiva do interesse público:

Modernização e Funcionalidade: Obter um ambiente de trabalho moderno, ergonômico e funcional, que aumente a produtividade e o bemestar dos
colaboradores.

Segurança: Garantir a total conformidade do edifício com as normas técnicas de segurança, especialmente no que tange à prevenção e combate a
incêndios e instalações elétricas.

Reduzir custos operacionais a longo prazo por meio de soluções de maior eficiência energética (iluminação e climatização) e da diminuição da
necessidade de manutenções corretivas.

Valorização Institucional: Projetar uma imagem institucional de modernidade, organização e solidez, condizente com a importância do CRCSC.
Planejamento de Qualidade para a Obra: Dispor de projetos executivos completos e detalhados, que permitirão uma licitação para a obra de reforma mais
precisa, com menor risco de aditivos contratuais e imprevistos na execução.
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13. Providências a serem Adotadas

Para o sucesso da contratação, a Administração deverá adotar as seguintes providências:

Designação da Equipe de Planejamento e Fiscalização: Formalizar a designação dos servidores que comporão a equipe de planejamento da
contratação e, posteriormente, a equipe de fiscalização do contrato, garantindo que possuam o conhecimento necessário para acompanhar os
trabalhos.
Disponibilização de Documentação: Reunir e disponibilizar para a futura contratada toda a documentação técnica existente sobre o edifício,
como plantas baixas originais, projetos anteriores e laudos técnicos.
Alocação de Recursos: Assegurar a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros necessários para cobrir todas as despesas
decorrentes do contrato, conforme o cronograma físico-financeiro a ser pactuado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A fase de elaboração de projetos não gera, por si só, impactos ambientais diretos e significativos. Contudo, é nesta fase que devem ser planejadas as
diretrizes para a sustentabilidade da futura obra de reforma.

Eficiência Energética: O projeto elétrico e de climatização deverá prever o uso de equipamentos de alta eficiência (selo Procel A), e o projeto de
iluminação deverá priorizar o uso de tecnologia LED e o aproveitamento da iluminação natural.

Uso de Materiais Sustentáveis: Na especificação de materiais de acabamento e construção, deverá ser dada preferência a produtos de baixo impacto
ambiental, certificados, reciclados ou de fontes renováveis. Essas diretrizes, incorporadas ao projeto executivo, servirão como medidas mitigadoras e de
sustentabilidade a serem obrigatoriamente seguidas pela empresa que executará a obra.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto completo de reforma do edifício sede do
CRCSC é viável, necessária e adequada para o atendimento da necessidade da Administração.

A solução proposta, consistente na contratação de um pacote integrado de projetos e acompanhamento técnico, mostra-se como a mais eficiente e segura
para garantir a qualidade e o sucesso do empreendimento. A análise demonstrou que a centralização dos serviços em um único fornecedor mitiga riscos
técnicos e de gestão, alinhando-se aos princípios da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para o interesse público.

A contratação está devidamente justificada pela defasagem da infraestrutura atual e pelos benefícios que a reforma trará em termos de funcionalidade,
segurança, eficiência e valorização institucional. Os requisitos técnicos foram claramente definidos, e a metodologia para estimativa de custos é robusta.
Portanto, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, com a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos necessários
para a realização do certame licitatório.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

PAMELA DUART ARAUJO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:08:45.
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:003665239
37

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:37:45 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:38:12 
-03'00'

A
vi

so
 +

 A
ne

xo
s 

(1
38

39
83

) 
   

   
  S

E
I 9

07
96

26
11

00
00

69
2.

00
00

26
/2

02
6-

39
 / 

pg
. 1

32



CO2
6Kg

PQS
4Kg
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PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
Escala 1: 75
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L.E.
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28

28

250

L.E.

L.E.L.E.

L.E.
L.E.L.E.

L.E.

L.E. L.E.

L.E.

L.E. L.E.

L.E. L.E.

L.E.

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

W.C.
A = 2,28m²

1012,5

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

COPA
A = 3,70m²

ELEVADOR
A = 6,39 m²

HALL ELEVADOR
A = 8,10 m²

SAÍDA

SAÍDA

INST.
A = 1.62m²

ESCADA
A = 12,19m²

ANTECÂMARA
A = 3,00m²

2 X MANGUEIRAS
15MT

HIDRANTE DE PAREDE
VER DETALHE

PORTA DE VIDRO

PORTA DE VIDRO

FOGÃO ELÉTRICO

SAÍD
A

SAÍD
A

1012,5

1012,51012,5

1012,5

1012,5

1012,5

1012,51012,5

1012,5

1065

1012,5

FISCALIZAÇÃO
A = 33,96m²

1012,5

COMUNICAÇÃO
A = 32,98m²

1012,5

VICE-PRES.
FISCALIZAÇÃO

A = 15,46m²
1012,5

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

A = 66,02m²
1012,5

INFORMÁTICA
A = 9,80m²

1012,5

FISCALIZAÇÃO
A = 35,78m²

1012,5

JURÍDICO
A = 30,00m²

1012,5

GOVERNANÇA E
CONFORMIDADE

A = 25,00m²

1012,5

CIRCULAÇÃO
A = 32,70m²

1012,5

FISCALIZAÇÃO
A = 25,18m²

1012,5

CIRCULAÇÃO
A = 30,29m²

1012,5

L.E.

L.E.

DIVISÓRIA LEVE COM VIDRO

DIVISÓRIA LEVE COM VIDRO
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INFORMÁTICA
A = 53,64m²

1012,5

DIVISÓRIA LEVE COM VIDROL.E.

DISTÂNCIA MÁXIMA A
SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 23,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 21,50M

907,5

CORRIMÃO
VER DETALHES

JANELA DUTO
DE VENTILAÇÃO
VER DETALHES

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-B
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:39:07 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:41:45 
-03'00'
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PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
Escala 1: 75

20
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L.E.

L.E.
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L.E.

L.E.

120120

12
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28
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28
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1205

1362,5

250

120

120

15
0

L.E.

L.E. L.E.

L.E.

L.E. L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.L.E.

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

COPA
A = 3,70m²

ELEVADOR
A = 6,39 m²

HALL ELEVADOR
A = 8,10 m²

SAÍDA

SAÍDA

INST.
A = 1.62m²

ESCADA
A = 12,19m²

ANTECÂMARA
A = 3,00m²

2 X MANGUEIRAS
15MT

HIDRANTE DE PAREDE
VER DETALHE

PORTA DE VIDRO

FOGÃO ELÉTRICO

SAÍD
A

SAÍD
A

1310
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R
O

DISTÂNCIA MÁXIMA A
SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 23,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 21,50M

1310 1310 1310

1310

13101310

1310

1310 1310

1310

CONTROLLER
ASSES.JURÍDICA

A = 35,15m²
1310

DIRETORIA
EXECUTIVA

A = 24,28m²
1310

SALA DE REUNIÃO
A = 33,68m²

1310

PRESIDÊNCIA
A = 37,68m²

1310

RECEPÇÃO
A = 64,59m²

1310

CORREDOR DE
ESPERA
A = 50,63m²

1310

PLENÁRIA
A = 130,10m²

1310
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SAÍDA

CORRIMÃO
VER DETALHES

JANELA DUTO
DE VENTILAÇÃO
VER DETALHES

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-C
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:0036652393
7

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:38:40 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:41:15 
-03'00'
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CONFORME IN 09/2020
ART 53, INCISO II, ALÍNEA A:
A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES
EM GERAL

CONFORME IN 09/2020
ART 54, INCISO III, ALÍNEA E:
PARA OUTROS FORMATOS,
TER CÍRCULO INSCRITO DE NO
MÍNIMO 70 CM DE DIÂMETRO

70

TRRF 60 MINUTOS

PQS
4Kg
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L.E.

150

PQS
4Kg

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 32,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA
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HIDRANTE - 28,00M
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CIRCULAÇÃO
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ANTECÂMARA
A = 3,00 m²
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ESCADA
A = 12,97 m²
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PORTA DE CORRER
DE VIDRO

LOTAÇÃO
MÁXIMA

252 PESSOAS

LOTAÇÃO
MÁXIMA

252 PESSOAS

PLANTA BAIXA - TÉRREO
Escala 1: 75
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CORRIMÃO
VER DETALHES

DISTÂNCIA MÁXIMA
À PERCORRER - 12,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA
À SER COBERTA PELO

HIDRANTE - 28,00M

DISTÂNCIA A
PERCORRER - 14,35M

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER
DA SOBRE-LOJA ATÉ O TÉRREO
22,50M + 14,30M = 36,80M

2 X MANGUEIRAS
15MT

L.E.L.E.150

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIM
ÃO
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A = 10,92 m²
COPA

HIDRANTE DE
RECALQUE

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII
– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
CONVENCIONAL;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTÔNOMO.- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A
ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

Revisão M Data
R0 EMISSÃO INICIAL 01/11/2024

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. CARLOS EDUARDO ZAGO DE SOUZA

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 184925-4

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

9524145-3

R1 REVISÃO CONFORME AUTO 21/01/2025

Aviso + Anexos (1383983)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 135



PLANTA BAIXA - MEZANINO
Escala 1: 75
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A = 12,55m²

DEPÓSITO
A = 2,41m²

SUBESTAÇÃO
A = 10,91 m²

SALA TI
A = 6,31m²

ÁREA DE DESCANSO
A = 7,92m²

SALA TI
A = 5,52m²

ESCADA
A = 12,19m²

SALA ACÚSTICA
A = 15,18 m²

SALA TREINAMENTO
A = 57,71m²
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450
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450

450

450

450

CORRIMÃO
VER DETALHES

HIDRANTE DE PAREDE
VER DETALHE

2 X MANGUEIRAS
15MT

JANELA DUTO
DE VENTILAÇÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA
À SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 16,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER ATÉ O

TÉRREO - 14,00M

SAÍD
A

L.E.

L.
E.

L.
E.

L.E.

L.
E.

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

03
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA MEZANINO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:40:47 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:40:12 
-03'00'
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ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

(Processo Administrativo n° 9079626110000692.000026/2026-39) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/xxxx, QUE FAZEM 

ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE SANTA CATARINA E......................................................... 

1. O Conselho Regional De Contabilidade De Santa Catarina, com sede na Rua Almirante Lamego, 587, 
Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato 
representado pelo seu Diretor de Administração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, doravante denominado 
CONTRATANTE, e xxxxx, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº xxx, sediado(a) xxxxx, doravante designado 
CONTRATADO, neste ato representado(a) por xxxx, conforme atos constitutivos da empresa apresentada 
nos autos OU [procuração apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo nº xxx  e 
em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº xx/2026, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  

1 Projeto Arquitetônico de Reforma R$ R$ 

2 Projeto Elétrico 
  

3 Projeto Mobiliário 
  

4 Projeto de Climatização: 
  

5 Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio 
  

6 Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis 
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7 Acompanhamento de Execução 
  

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Aviso de Dispensa Eletrônica; 

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 

do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato  

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo 

a este Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 

substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto 

contratado; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO; 

8.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto 

da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna 

do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

8.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 

e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do 

domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta; 

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
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objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

e legislação de regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 

congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no 

trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão 

por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições 

perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, 

aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente 

de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato; 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 

48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
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9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 

(EPC),quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no 

prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda 

e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que 

tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, 

a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou 

de aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 

de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade 

de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais 

e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive 

quanto a eventual descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 

individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 

finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 

ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
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10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são 

aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 

para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção 

se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 

para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 

prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos 

existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 
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13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 

de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Plano Anual de Contratações 2026 do CRCSC, na dotação abaixo discriminada: 

Item: 28 

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos. 

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na 

Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, 

c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de Florianópolis para dirimir 

os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 
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_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Senhor 
(a)_______________________________________________, portador do RG 
Nº__________________________, CPF nº ________________________, declaro que 
REALIZAMOS A VISITA TÉCNICA e temos pleno conhecimento dos locais e das 
condições em que deverá ser executado o projeto de reforma dos ambientes 
internos e externos do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, 
conforme estipulado no Aviso de DISPENSA Nº 01/2026, reconhecendo ainda que 
tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de 
necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou 
repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. 

 

_____________________________ 

(local e data) 

__________________________________ 

Razão Social do Licitante 

Nome/Assinatura de seu Representante 

CPF nº.:................ 

 

 

 

Aviso + Anexos (1383983)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 146



 

 

 

 

 

 

 

Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600 

Telefone: (48) 3027-7000 - www.crcsc.org.br 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NÃO REALIZAÇÃO DE 

VISITA TÉCNICA 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 

A empresa ______________________________________________ (razão social da 
licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ____________________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _______________________, 
portador do RG Nº_____________________, CPF nº ________________________, 
DECLARA que decidiu NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA facultativa com a 
finalidade de conhecer e verificar a obra/serviço que será assumido pela futura 
Contratada, com o objetivo de permitir a verificação das condições locais, para 
avaliação própria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e 
equipamentos necessários à realização do serviço contratado, forma e condições 
de suprimento, meios de acesso ao local e obtenção de quaisquer outros dados 
que julgarem necessários para a adequada prestação do serviço concedido.  

DECLARA, ainda, possuir ciência da possibilidade de realizar a VISITA TÉCNICA e 
tomar conhecimento de todas as circunstâncias materiais que permeiam a 
prestação dos serviços descritos nos documentos técnicos e Termo de Referência, 
tendo conhecimento, também, que não poderá alegar desconhecimento das 
condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir qualquer 
desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da CONTRATANTE. 

 

_____________________________ 

(local e data) 

__________________________________ 

Razão Social do Licitante 

Nome/Assinatura de seu Representante 

CPF nº.:................ 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA 

 

AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

Assunto: DISPENSA ELETRÔNICA CRCSC Nº 01/2026 

Senhor(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação: 

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereço completo), tendo examinado 

minuciosamente as normas específicas da Dispensa Eletrônica CRCSC nº 01/2026, conforme as 

especificações constantes do Termo de Referência, Aviso de Contratação Direta e respectivos anexos, e após 

tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, declara expressamente: 

1. Prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto do referido Aviso da Dispensa Eletrônica 

em referência com os seguintes valores:  

PROJETO DE REFORMA CRCSC 

ITEM VALOR 

1 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE 
REFORMA: 

 R$  

2 - PROJETO ELÉTRICO  R$  
3 - PROJETO MOBILIÁRIO  R$  

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO  R$  
5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 R$  

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

 R$  

7 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  R$  
TOTAL  R$  

 

2. Não possuir vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 
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atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

3. Ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.  

4. Que observaremos os critérios de sustentabilidade aplicados a contratação e previstos na legislação 

vigente. 

5. Estamos cientes e aceitamos as condições da Dispensa Eletrônica CRCSC nº 01/2026, inclusive as fixadas 

para pagamento. 

6. Esta proposta é válida por no mínimo 60 dias (sessenta dias), a contar da data estabelecida para a sua 

apresentação. 

7. Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n° ---------- , agência --- -----, Banco -------. 

8. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) --------------------------------RG nº -------------------------

-------- CPF nº ------------------------------, endereço -------------------, telefone ---------. 

9. O preposto é o(a) Sr(a) --------------------------------RG nº --------------------------------- CPF nº ------------------------

------, endereço -------------------, telefone ---------. 

10. Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao 

objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, 

mão de obra, encargos sociais, direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto.  
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PORTARIA CRCSC N.º 001, DE 8 DE JANEIRO DE 2026.
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Designar os colaboradores Pâmela Duart Araújo, matrícula 307 e Eduardo Santos
Oliveira, matrícula 282, para atuarem na condição de Agentes de Contratação.

Art. 2º Designar os colaboradores MarCnho Nunes Santana Neto, matrícula 120 e
Hermelindo Júnior Soares, matrícula 195, como suplentes.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a parCr desta data, com efeitos desde 1º de janeiro de
2026 e vigência até 31 de dezembro de 2026, podendo ser alterada ou revogada a qualquer tempo, pelo
Presidente do CRCSC, conforme conveniência administrativa.

 

CONTADOR LECIR DOS PASSOS GHISI

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Lecir dos Passos Ghisi, Presidente, em 08/01/2026, às
15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1166147 e o
código CRC 4B822166.

 

Referência: Processo nº 9079626110000698.000014/2025-73 SEI nº 1166147
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PORTARIA PRES CRCSC N.º 137, DE 8 DE JANEIRO DE 2026.

  

Estabelece os limites e instâncias de
governança para aprovação de atos que
geram despesas com a contratação e/ou
pagamento de bens e serviços e a
realização de despesas com diárias e
passagens no CRCSC.

O PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Estabelecer os limites e instâncias de governança para aprovação de atos que
geram despesas com a contratação e/ou pagamento de bens e serviços e a realização de despesas com
diárias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Art. 2º Fica delegada a competência para autorizar os seguintes atos:

ATO VALOR RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL
SUBSTITUTO

Analisar e aprovar
documentos de

planejamento da
contratação

Qualquer Valor Agente de Contratação
Presidente da Comissão

de Contratação

Análise de Conveniência e
Oportunidade

Qualquer Valor

Coordenador
Departamento de

Governança e
Conformidade

Coordenador
Departamento Contábil-

Financeiro

Autorizar o termo de
abertura de processo de

contratação.
Qualquer Valor

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional
Assinar Editais de

contratações
Qualquer Valor Agente de Contratação

Presidente da Comissão
de Contratação

Autorizar inexigibilidade
de licitação

Até o limite do Inciso II do
art. 75 da Lei 14.133/2023.

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional
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A partir do limite do Inciso II
do art. 75 da Lei

14.133/2023.
Presidente do CRCSC

Vice-presidente de
Administração e

Finanças

Assinar contratos de
aprendizagem e termos de

estágio
Qualquer valor

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional

Assinar contratos
administrativos ou a

prorrogação e rescisão de
contratos em vigor e Atas

de Registro de Preços

Até o limite dos Incisos I, II e
III do art. 75 da Lei

14.133/2023.

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional

A partir do limite dos Incisos
I, II e III do art. 75 da Lei

14.133/2023.
Presidente do CRCSC

Vice-presidente de
Administração e
Finanças. Em sua
ausência, Diretor
designado pelo

Autorizar a concessão de
diárias e passagens em

viagens
Qualquer valor Presidente do CRCSC

Vice-presidente de
Administração e

Finanças
Autorizar o pagamento por
meio do formulário Ordem

de Pagamento
Qualquer valor

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional

Autorizar a remessa de
recurso para o exterior

Qualquer valor Presidente do CRCSC
Vice-presidente de

Administração e
Finanças

Autorizar a ordem de
débito no sistema bancário

Qualquer valor

Presidente do CRCSC
Vice-presidente de

Administração e
Finanças

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional

Autorizar as Notas de
Reservas

Qualquer valor
Coordenador

Departamento Contábil-
Financeiro

Substituto Coordenador
Departamento Contábil-

financeiro

Assinar Notas de Empenho Qualquer valor

Presidente do CRCSC,
Diretor de Administração

e Infraestrutura e
Coordenador do

Departamento Contábil-
Financeiro

Vice-presidente de
Administração e
Finanças, Diretor
Institucional e de

Relacionamento com o
Profissional e Contador

do Departamento
Contábil-Financeiro.

Autorizar remanejamento
orçamentário entre

projetos
Qualquer valor

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional
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Demonstrações Contábeis
e Notas Explicativas

Qualquer valor

Presidente do CRCSC,
Diretor de Administração

e Infraestrutura e
Coordenador do

Departamento Contábil-
Financeiro

Vice-presidente de
Administração e
Finanças, Diretor
Institucional e de

Relacionamento com o
Profissional e Contador

do Departamento
Contábil-Financeiro

Aprovar a folha de
pagamentos dos

funcionários
Qualquer valor

Diretor de Administração
e Infraestrutura e

Coordenador Contábil-
financeiro

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o
Profissional e Contador

do Departamento
Contábil-financeiro

Margem Consignável dos
Funcionários

Qualquer valor
Coordenador

Departamento Contábil-
Financeiro

Substituto Coordenador
Departamento Contábil-

financeiro

Aprovação suprimento de
fundos

Valor limite por suprido
estabelecido em Portaria

Diretor de Administração
e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional

Notificação extrajudicial - Presidente do CRCSC
Vice-presidente de

Administração e
Finanças

Atestado de Capacidade
Técnica

Qualquer valor
Diretor de Administração

e Infraestrutura

Diretor Institucional e de
Relacionamento com o

Profissional
Assinar os ofícios aos

interessados em processos
administrativos de

Fiscalização que
solicitarem sustentação, a

fim de cientificá-los da
data e horário das sessões

de julgamento e demais
providências

-
Vice-Presidente de
Fiscalização, Ética e

Disciplina e, na ausência

Coordenador(a) de
Fiscalização

Analisar as demonstrações
contábeis das empresas

licitantes
Qualquer valor

Coordenador(a) de
Fiscalização

Contador(a) da
Fiscalização ou dos

demais departamentos,
exceto os lotados na

Coordenadoria de
Governança e
Conformidade

Art. 3º Em todos os documentos que dão suporte a despesa deve constar,
obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a idenKficação da pessoa (nome e cargo) que está
autorizando.

Art. 4º O Presidente, Vice-presidente ou funcionário não pode aprovar as despesas
emitidas em seu nome.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e terá sua validade até o dia
31 de dezembro de 2027.
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CONTADOR LECIR DOS PASSOS GHISI

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Lecir dos Passos Ghisi, Presidente, em 08/01/2026, às
15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1174700 e o
código CRC F4305FB1.

 

Referência: Processo nº 9079626110000698.000015/2025-18 SEI nº 1174700
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

  

DESPACHO

  

Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39

 

  

Encaminhamos o presente processo para análise, $po Dispensa Eletrônica de Licitação nº 01/2026,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia
e/ou arquitetura des'nados à elaboração de projeto de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
27/05/2026, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1383991 e o
código CRC 80B6B939.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1383991
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900, - Bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-710

Telefone: (48) 3027-7000 - www.crcsc.org.br E-mail: crcsc@crcsc.org.br
  

PARECER Nº 22/2026/CRCSC-GOV/CRCSC-DAI/CRCSC-PRES/CRCSC-CONSDIR/CRCSC-PLEN/CRCSC
PROCESSO Nº 9079626110000692.000026/2026-39

 

Assunto: Contratação de projeto de reforma interna do CRCSC e manutenção predial.

 

Considerando prevista a contratação no Plano de Trabalho e Plano de Contratações Anual 2026  (PCA), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade, item 58 pelo valor de R$ 25.000,00 conforme figura 1;

Considerando planejamento da contratação adequado as necessidades efetivas para o atingimento dos objetivos da Entidade;

Considerando realização de procedimento administrativo legal de contratação na administração pública e despacho nº 1383991 emitido pelo
Departamento de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina ;

Considerando a finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços
técnicos de engenharia e/ou arquitetura.

Considerando que a infraestrutura atual do edifício sede do CRCSC, embora funcional, apresenta desafios significativos que comprometem a plena
eficiência operacional, o conforto dos seus colaboradores e visitantes, e a adequação às normas técnicas contemporâneas;

Considerando que a edificação necessita de uma modernização abrangente que contemple a otimização de layouts, a atualização de instalações
elétricas, a melhoria das condições de climatização, a adequação às normas de prevenção e combate a incêndio, a renovação do mobiliário e a
revitalização de áreas externas;

Considerando que a respectiva contratação, no valor proposto R$ 97.500,00, será classificada na Conta contábil 6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS
SERVIÇOS PROFISSIONAIS, atividade 5001 do Plano de Trabalho do Exercício de 2026, e que conforme figura 2 NÃO há disponibilidade de recursos
suficientes para realização da despesa;

Com propósito de agregar valor ao processo interno de contratações, apoiando assim a gestão do CRCSC, registramos ACOLHIMENTO da respectiva
solicitação no que se refere a justificativa e motivação.

Entanto, REPROVAMOS quanto a disponibilidade orçamentária;

Ato contínuo, segue para análise e deliberação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura.          

 

Figura 1.

Figura 2. 
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Documento assinado eletronicamente por Martinho Nunes Santana Neto, Coordenador, em 27/05/2026, às 11:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1384011 e o código CRC DC371191.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1384011
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900, - Bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-710

Telefone: (48) 3027-7000 - www.crcsc.org.br E-mail: crcsc@crcsc.org.br
  

PARECER Nº 023/2026/2026/CRCSC-DAI/CRCSC-PRES/CRCSC-CONSDIR/CRCSC-PLEN/CRCSC
PROCESSO Nº 9079626110000692.000026/2026-39

INTERESSADO:
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

 

ASSUNTO: Contratação de projeto de reforma interna
  

Parecer 023/26/DIR
Em 27 de maio de 2026.

 
 
De: Diretor Administrativo e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.
 
Para: Comissão Permanente de Contratação do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.
 
Ref. PA 9079626110000692.000026/2026-39 - Contratação de projeto de reforma interna do
CRCSC e manutenção predial.
 
Considerando processo administrativo (PA) 9079626110000692.000026/2026-39 de 09 março de 2026, cuja
demanda foi encaminhada pelo departamento de infraestrutura.

Considerando as justificativas da necessidade de contratação dos materiais/serviços expostos no processo
administrativo (PA) 9079626110000692.000026/2026-39.

Considerando parecer 22/2026 de 27 de maio de 2026 exarado pela coordenadoria do departamento de
governança e conformidade do CRCSC, acolhendo a solicitação no que diz respeito à motivação e
justificativa.

Considerando a importância da contratação para atender as demandas prioritárias institucionais e que a
disponibilidade de recursos deve ser equacionada por meio de suplementação orçamentária.

 

 

 

 

Delibera:

Autorizar a abertura do processo.

 

Dê providências. Cientifiquem-se os envolvidos

 

Parecer 023/2026 (1384209)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 158



Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

Documento assinado eletronicamente por Cleber Dias, Diretor, em 27/05/2026, às 12:07, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1384209 e o
código CRC 19D626E6.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1384209
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
  

INFORMAÇÃO Nº
1/2026/CRCSC-DEINFRA/CRCSC-DAI/CRCSC-PRES/CRCSC-CONSDIR/CRCSC-
PLEN/CRCSC-CRCSC

PROCESSO Nº 9079626110000692.000026/2026-39
Assunto: Considerações ao Parecer Jurídico.
 

Conforme já consignado no parecer do Diretor de Administração e Infraestrutura (SEI 1384209), a
disponibilidade de recursos será equacionada mediante suplementação orçamentária, em razão da relevância
da contratação para o atendimento das demandas institucionais prioritárias.

Ressalta-se que o competente procedimento administrativo de suplementação será regularmente formalizado
pelo Departamento competente, sendo a disponibilidade orçamentária devidamente comprovada em
momento oportuno, por meio da emissão da respectiva nota de empenho da despesa, em observância às
normas aplicáveis.

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO

Agente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
27/05/2026, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1384400 e o
código CRC F4CC2762.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1384400
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

  

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

  

Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

Conforme deliberação do Diretor Administrativo e de Infraestrutura desta casa ( SEI 1384209), que versa

sobre a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia
e/ou arquitetura destinados à elaboração de projeto de reforma dos ambientes internos e externos
do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina., sugere-se a elaboração de Processo

Licitatório, na modalidade “DISPENSA DE LICITAÇÃO”, nos termos do inciso I do Art. 75 da Lei nº 14.133,

de 1º de abril de 2021.

Desta forma, certifico que nesta data autuei a presente DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO, de n°

01/2026, nos termos acima citados.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
27/05/2026, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1384413 e o
código CRC E70BFF58.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1384413
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

  

DESPACHO

  

Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39

 

  

Encaminhamos o presente processo, tipo Dispensa Eletrônica de licitação nº 01/2026, que
tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de
engenharia e/ou arquitetura destinados à elaboração de projeto de reforma dos ambientes internos
e externos do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, a fim de que seja emitido o
competente parecer sobre o referido processo, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e
demais legislação aplicável. 

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
27/05/2026, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1384433 e o
código CRC C09E22BE.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1384433
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Parecer Jurídico n. 39/26 

REF.: Processo SEI n. 9079626110000692.000026/2026-39 

Dispensa de Licitação Eletrônica - Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura destinados à 

elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. 

 

 

 

Esta Assessoria Jurídica foi solicitada a emitir parecer relativo 

ao processo em epígrafe, frente às disposições constantes na Lei n. 14.133/2021 (art. 72, 

III).  

 

O processo licitatório em exame tem por objeto a contratação 

de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura, destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes 

internos e externos do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, conforme 

especificações contidas no Estudo Técnico Preliminar e demais documentos que compõem 

o presente feito.  

 

Constam dos autos, entre outros: 

 

• Documento de Formalização da Demanda (DFD), apontando a 

justificativa da necessidade da contratação;   

• Portaria de nomeação da equipe de contratação e as respectivas 

cientificações;  

• Estudo técnico Preliminar - ETP; 

• Termo de Referência; 

• Relatório crítico de preços; 

• Matriz de Gerenciamento de Riscos; 

• Aviso de Dispensa Eletrônica; 

• Parecer da Coordenação do Departamento de Governança e 

Conformidade, acolhendo a solicitação no que tange à 

justificativa e à motivação; no entanto, desacolhendo no que 
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tange à disponibilidade orçamentária; 

• Parecer do Diretor Administrativo e de Infraestrutura, ponderando 

a alta relevância institucional da contratação e deliberando, 

expressamente, por autorizar a abertura do processo de 

contratação, com a determinação de que a insuficiência de 

recursos seja sanada, oportunamente, por meio de procedimento 

administrativo de suplementação orçamentária; 

• Informação nº 1/2026/CRCSC, subscrita pela Agente de 

Contratação, reiterando que a dotação financeira será 

regularizada mediante suplementação a ser formalizada em 

momento oportuno, em regular procedimento administrativo para 

tanto; 

• Termo de abertura do presente processo administrativo, 

sugerindo a escolha do fornecedor pela dispensa de licitação 

eletrônica, nos termos do que preconiza a Lei n. 14.133/21; 

• Minuta Contratual. 

 

De início, importante salientar que o exame dos autos 

processuais se restringe aos seus aspectos jurídico-formais, excluídos, portanto, aqueles 

de natureza técnica e aqueles relativos à finalidade do ato (correspondência entre a 

pretensão da Administração e o interesse público primário ou secundário). A premissa 

pressuposta aqui é a de que a autoridade competente age em adequação às necessidades 

da Administração e às atribuições conferidas legalmente a este ente autárquico. Ou seja, 

cabe a este departamento consultivo opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de 

contratação a ser utilizada pela Administração. Foge ao escopo deste parecer questões 

relativas à finalidade do ato administrativo, em favor do qual há presunção de 

legitimidade/legalidade. 

 

A análise deste consultivo é, pois, realizada sob o prisma do 

controle preventivo de legalidade, atuando estritamente na condição de segunda linha de 

defesa na governança das contratações públicas, em observância ao disposto no artigo 

169, inciso II, da Lei n. 14.133/2021.  

 

Vale salientar, ademais, que este Departamento Jurídico, 

diante dos apontamentos formulados nos presentes autos administrativos, presume que as 
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especificações técnicas contidas no feito - o que inclui o detalhamento do objeto da 

contratação, suas características, quantitativo, requisitos e avaliações - tenham sido 

regularmente determinadas pela equipe de planejamento, com base em parâmetros 

técnicos objetivos que levam à melhor consecução do interesse público, bem como que a 

justificativa apresentada para a presente contratação comporte relação com a necessidade 

da Administração Pública para o regular exercício das suas atribuições legais, ainda que 

de maneira indireta. 

 

Pois bem.  

 

Trata-se de demanda/atividade que se amolda perfeitamente 

ao conceito de serviço de engenharia definido pelo artigo 6º, inciso XXI, da Lei nº 

14.133/2021, uma vez que compreende atribuições profissionais cuja execução é 

legalmente privativa de arquitetos e engenheiros, abrangendo a elaboração de estudos, 

especificações e projetos executivos de reforma arquitetônica, instalações elétricas, 

climatização e prevenção contra incêndio, conforme as diretrizes do artigo 6º, inciso XVIII, 

alínea a, do mesmo diploma legal. 

 

Para a execução indireta de tais serviços técnicos, a 

Administração optou pelo procedimento de contratação direta por dispensa de licitação 

eletrônica, fundamentada no artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. O mencionado 

dispositivo autoriza a dispensa do certame licitatório completo para contratações que 

envolvam valores inferiores ao teto legal estabelecido para obras e serviços de engenharia 

ou serviços de manutenção de veículos automotores. O limite originário previsto na lei foi 

regularmente atualizado pelo Poder Executivo Federal, em estrita observância ao artigo 

182 da mencionada lei, passando o teto do permissivo legal ao montante de R$ 130.984,20 

(cento e trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) por força do 

Decreto Federal n. 12.807/2025, que atualiza os valores estabelecidos na norma de 

regência, aplicáveis ao exercício financeiro de 2026. 

 

Confrontando as premissas fáticas documentadas nos autos 

com o normativo aplicável, constata-se a plena adequação e a legalidade do 
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enquadramento do procedimento de dispensa por valor. A proposta comercial selecionada, 

apresentada pelo profissional Eduardo Schmidt Arquitetura, totaliza o montante global de 

R$ 97.500,00, englobando todas as disciplinas de projeto arquitetônico e complementares 

(R$ 75.500,00), além do posterior acompanhamento técnico da execução da reforma (R$ 

22.000,00). Como o valor total estimado da contratação seria de R$ 97.500,00, a despesa 

pretendida situa-se sensivelmente abaixo do teto legal vigente para a dispensa de licitação 

de obras e serviços de engenharia no exercício de 2026. 

 

Logo, a fim de salvaguardar os recursos materiais e humanos 

desta Casa, atendendo-se ao interesse público, entende-se que, com efeito, a contratação 

pode ser realizada por dispensa da licitação, observado o limite estabelecido no art. 75, 

inciso I e seu §1º, da Lei 14.133/20211, permitindo sua escolha pautada nos princípios da 

economicidade e celeridade.   

 

Em outras palavras, caso observado que o valor da 

contratação anual desta espécie/natureza de serviço está dentro dos limites 

dispostos no art. 75, inc. I e seu §1º da Lei n. 14.133/21, bem como considerando o fato 

de que a dispensa restará efetivada na modalidade eletrônica, atendidas as disposições 

da IN n. 67/21 SEGES/ME, o que confere ao certame a atenção à ampla concorrência e à 

impessoalidade na escolha do(a) fornecedor(a), entende-se pela adequação da 

modalidade eleita.   

 

No ponto, releva mencionar que o objeto será contratado sob 

a forma de lote único e integral, unificando todas as disciplinas de engenharia e arquitetura 

em uma única relação contratual direta, o que corrobora que o somatório total da despesa 

anual com o referido ramo de serviços de reforma permaneça rigorosamente controlado e 

 

1 Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;        (Vide Decreto nº 10.922, de 
2021)      (Vigência) § 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II 
do caput deste artigo, deverão ser observados: I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro 
pela respectiva unidade gestora; II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 
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centralizado dentro dos limites autorizados pelo artigo 75, inciso I, da já referida Lei n. 

14.133/2021. 

 

Superadas tais premissas, quanto à fase preparatória do 

procedimento em questão, nos termos do que preconiza o art. 18 da Lei n. 14.133/21, tem-

se que restaram, no que toca à espécie, devidamente observados os requisitos legais para 

tanto. Vejamos: 

 

Na hipótese, a equipe de planejamento da contratação 

elaborou o estudo técnico preliminar, o qual, a priori, contém as previsões necessárias, 

relacionadas no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, apresentando a descrição da 

necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do 

interesse público; os requisitos da contratação; a motivação do quantitativo a ser adquirido, 

o levantamento de mercado; a referência de que pesquisa de preços será realizada 

concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa, em consonância com o § 4° do 

artigo 7°, da Instrução Normativa SEGES/ME 65/2021; a justificativa para o não 

parcelamento da solução; a existência de contratação futura interdependente; o 

alinhamento entre a contratação e o planejamento; os benefícios a serem alcançados; as 

providências a serem adotadas; além da necessária atenção às diretrizes para a 

sustentabilidade da futura obra de reforma e o posicionamento conclusivo da equipe de 

planejamento quanto à viabilidade desta demanda, ao encontro da necessidade a que se 

destina. 

 

No ponto, cumpre esmiuçar que o princípio do parcelamento 

do objeto, consagrado no artigo 40, parágrafo 2º, e no artigo 47, inciso II, da Lei n. 

14.133/2021, estabelece que a Administração deve promover a divisão do objeto da 

contratação em tantas parcelas quantas se comprovarem tecnicamente viáveis e 

economicamente vantajosas, com o propósito de ampliar a competitividade do certame e 

aproveitar as especializações do mercado. Todavia, o próprio legislador federal 

excepcionou a obrigatoriedade da divisão quando a natureza integrada da solução técnica 

demandar a centralização do escopo em um único fornecedor, visando mitigar riscos 

operacionais e garantir a funcionalidade global do objeto, na forma disposta no artigo 40, 

Parecer 39.26- DISPENSA ELETRÔNIICA - Projeto Reforma - C (1396692)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 167

mailto:crcsc@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro – Florianópolis/SC –  CEP: 88015-710 

Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br – www.crcsc.org.br 

 

parágrafo 3º, incisos I e II, do referido diploma legal. 

 

Na hipótese, a análise da documentação preparatória dá 

conta de que se optou pela contratação integrada de todas as disciplinas afetas aos 

projetos (arquitetônico, elétrico, mobiliário, climatização, preventivo contra incêndio e 

aprovação legal municipal) e do acompanhamento técnico da execução dos trabalhos sob 

a modelagem de lote único, afastando o parcelamento do objeto, mediante justificativa 

formal e técnica constante no tópico 9 do ETP, através da qual a equipe de planejamento 

consignou que a adjudicação por lote único se configura como indispensável para 

assegurar a coesão e a integridade da solução, tornando-a o caminho mais eficiente e 

seguro para a Administração, o que revela a opção como legítima e amparada pelo 

interesse público. 

 

Quanto à pesquisa de preços efetivada tão somente para 

servir de parâmetro, com efeito, considerando o permissivo contido no art. 7º, §4º da IN 

SEGES/ME nº. 65/20212, não há óbice para que a Administração prossiga com a dispensa 

sem a indicação de valor máximo. Ressalva-se, porém, a possibilidade de 

complementação da instrução deste PA, se necessário, com outros orçamentos que 

podem ser coletados, inclusive, concomitantemente ao certame, bem como 

futuramente, a título de saneamento de dúvida a respeito e/ou comprovação, a evitar 

qualquer mácula à aquisição em questão por eventual alegação/constatação de 

sobrepreço ou mesmo de valor inexequível.  

 
2 Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 

5º. 
§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 5º, a justificativa de preços 
será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, 
por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período 
de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. 
§ 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa 
de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, 
devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido. 
§ 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade 
de competição. 
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à 
seleção da proposta economicamente mais vantajosa. 
§ 5º O procedimento do § 4º será realizado por meio de solicitação formal de cotações a fornecedores. 
Contratação de itens de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. 
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A complementar o sobredito, segue trecho do artigo 

“Dispensa eletrônica concomitante com estimativa de preços”, publicado no Portal 

Sollicita3, com destaques pertinentes:  

 

(...) 

Apesar da diretriz comum e mais usual, pelo menos até 

o momento, ser no sentido de, mediante levantamento prévio de mercado, definir no 

planejamento da contratação, o valor referencial que servirá para analisar a aceitabilidade do 

preço a ser pactuado, a IN nº 65/2021 - SEGES, no art. 7º, §4º, autorizou que, nas 

dispensas em razão do valor (art. 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/21), a estimativa de 

preços possa ser realizada concomitantemente à seleção da proposta 

economicamente mais vantajosa. 

 

Nesse caso, o art. 16, §1º, da IN SEGES nº 67/2021 

determina que, quando a estimativa de preços for realizada concomitantemente à seleção da 

proposta economicamente mais vantajosa, a verificação quanto à compatibilidade de preços 

será formal e deverá considerar, no mínimo, o número de concorrentes no procedimento e 

os valores por eles ofertados. 

 

Em dois webinares realizados pela Secretaria de Gestão, 

do Ministério da Economia, por ocasião do lançamento da Instrução Normativa nº 67/2021 – 

SEGES, o então Secretário de Gestão, Renato FENILI, esclareceu qual a interpretação e a 

utilização do artigo ora em comento. Explicou o Secretário, na oportunidade, que a intenção 

deste dispositivo legal é viabilizar que a própria dispensa eletrônica sirva de pesquisa 

de preços e estimativa de despesa. Segundo ele, o sistema de dispensa eletrônica é 

uma ferramenta para coletar os preços de mercado, os potenciais fornecedores 

interessados e aptos a fornecer para a Administração, o que, concomitantemente, 

viabilizará a contratação com o fornecedor que ofertar o melhor lance. Essa dinâmica 

visa precipuamente otimizar o processo. 

 

Ainda, esclareceu o Secretário que a justificativa de 

que o valor que está sendo ofertado pelo fornecedor vencedor da disputa, é o valor de 

mercado, é justamente as outras propostas similares, participantes da coleta de 

preços. Vale dizer, a estimativa de preços é a própria dispensa eletrônica. É uma 

 
3 Disponível em: https://portal.sollicita.com.br/Noticia/20472/dispensa-eletr%C3%B4nica-concomitante-
com-estimativa-de-pre%C3%A7os (acessado em 15/03/2024).  
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inovação que visa, sobremaneira, diminuir o custo processual. 

 

Ressalta-se que essa estimativa de preços concomitante 

à disputa eletrônica é uma faculdade. Se o órgão entender mais seguro fazer pesquisa 

de preços prévia, não há problemas. É uma inovação da legislação para diminuir o custo 

processual, para aquelas entidades que assim desejarem. Não há qualquer irregularidade 

em utilizar o procedimento tradicional, coletando preços antes, estabelecendo um valor de 

mercado aceitável e, após abrindo uma disputa eletrônica. 

 

Renato FENILI explicou, ainda, que, na dúvida sobre a 

credibilidade do valor ofertado, é possível verificar no mercado a razoabilidade do 

preço, mesmo após a obtenção de preços coletados na dispensa eletrônica. Vale dizer, 

é possível diligenciar a respeito da razoabilidade do preço, seja na internet, seja no 

mercado formal, seja com o próprio fornecedor. Procedimento este, que, pode ser 

adotado, também, no caso de comparecer na disputa apenas um fornecedor. 

 

Deste modo, para fins de julgamento da proposta, na 

dúvida sobre se o menor valor ofertado corresponde ao preço de mercado e, visando elidir a 

responsabilização do agente da contratação ao fazer a aceitação do objeto, a Administração 

poderá, primeiramente, comparar o valor vencedor com as demais propostas ofertadas na 

disputa. Restando dúvida, poderá, ainda, diligenciar junto ao mercado fornecedor e, 

inclusive, junto ao próprio fornecedor, pedindo que demonstre a exequibilidade da sua 

proposta. Ressalta-se que a adoção de um procedimento não afasta o outro, podendo 

a Administração se valer de todos os expedientes processuais necessários para 

checar a razoabilidade do valor proposto e sua compatibilidade com os preços de 

mercado.  

(...) 

 

Seguindo a análise, verifica-se que restou devidamente 

juntado aos autos Mapa de Riscos, o que atende ao art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133, de 

2021. Tem-se, pois, que o referido documento se encontra em conformidade com a sua 

finalidade, uma vez que mapeia os riscos mais suscetíveis de ocorrer durante as fases de 

instrução e de execução dos serviços contratados e, para cada um (dos riscos), estabelece 

as causas prováveis, os impactos potenciais sobre a Administração e as respectivas ações 

preventivas e de contingência aplicáveis no decorrer do ajuste, designando os respectivos 

agentes responsáveis por sua execução. 
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No que tange às condições de habilitação estabelecidas para 

assegurar que a futura contratada possua idoneidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, 

além de técnica, para o regular cumprimento das obrigações assumidas por ocasião da 

contratação, nos termos em que disposto nos artigos 62 a 70 da Lei n. 14.133/2021, 

verifica-se que as exigências se encontram estruturadas de forma adequada e proporcional 

à complexidade do objeto. 

 

Quanto ao mais, no que tange ao aviso de dispensa e seus 

anexos, elaborados conforme modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União, 

tem-se por atendido, no que cabe à hipótese, o disposto nos artigos 40, §1º e 6º, inc. XXIII 

da Lei n. 14.133/21, não se vislumbrando, em suas previsões, a priori, máculas que possam 

ensejar prejuízo à Administração.  

 

Outrossim, no que se refere à regularidade formal da minuta 

contratual, entende-se que aquela atende, satisfatoriamente, aos requisitos previstos no 

artigo 92 da norma de regência (nº 14.133/2021). Isso, pois, tem-se que a referida minuta 

estabelece, com clareza, o objeto a ser contratado, fixando as especificações dos projetos 

técnicos e do acompanhamento da execução; a vigência de doze meses, admitida a 

prorrogação automática, eis tratar-se de contrato por escopo; o preço total correspondente 

à proposta vencedora, compreendendo todos os custos e tributos diretos e indiretos; a 

disciplina acerca do modelo de execução e gestão contratual, do pagamento e das 

infrações e respectivas sanções administrativas, fazendo expressa menção às regras do 

Termo de Referência; as obrigações de ambas as partes; as hipóteses de alteração e 

extinção contratual; bem como a referência à dotação orçamentária (a ser ratificada), à 

legislação aplicável à espécie para os casos omissos e à necessária publicação do 

instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no respectivo sítio 

oficial do CRCSC.  

 

No entanto, muito embora a minuta contratual faça 

menção de que as regras acerca do reajuste do valor são aquelas definidas no Termo 

de Referência, o mencionado documento (TR) não disciplina o ponto, pelo que, ainda 

que se trate de contatação por escopo, recomenda-se a previsão, caso haja 
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necessária prorrogação que ultrapasse o período de 01 (um) ano, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do contratado. 

 

Conclui-se, portanto, ressalvada a recomendação efetivada 

no parágrafo anterior, pela regularidade jurídica das cláusulas e condições estabelecidas 

nas minutas que instruem o presente procedimento. 

 

Por fim, destaca-se a ausência de óbice para composição da 

presente despesa através de remanejamento orçamentário ou mesmo crédito adicional 

suplementar, dada a autonomia administrativa e financeira conferida ao Sistema 

CFC/CRCs, desde que observado o regular procedimento administrativo para tanto, 

a ser devidamente certificado nos autos. Ou seja, a fim de salvaguardar a legalidade 

do feito e elidir qualquer risco de nulidade contratual com fulcro no artigo 150 da Lei 

nº 14.133/2021, faz-se indispensável condicionar a eficácia jurídica da contratação à 

prévia e efetiva consolidação da suplementação orçamentária pela área contábil 

desta Casa.  

 

Do exposto, observadas as considerações acima, com os 

destaques pertinentes, e atendido o princípio da publicidade na forma do novo 

regramento, este Departamento Jurídico opina pela aprovação da demanda a ser 

adquirida por Dispensa de Licitação Eletrônica, ressalvando a necessária 

complementação da minuta contratual no que tange ao eventual reajuste, bem como 

a formalização da suplementação orçamentária prévia, com a juntada aos autos da 

respectiva Nota de Reserva / Empenho, contendo o saldo suficiente para tanto.  

 

É o parecer. 

 

 

Roberta Germani 

Advogada CRCSC - OAB/SC 55.847 

Coordenadora do Departamento Jurídico 

Parecer 39.26- DISPENSA ELETRÔNIICA - Projeto Reforma - C (1396692)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 172

mailto:crcsc@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br/


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
  

INFORMAÇÃO Nº
1/2026/CRCSC-DEINFRA/CRCSC-DAI/CRCSC-PRES/CRCSC-CONSDIR/CRCSC-
PLEN/CRCSC-CRCSC

PROCESSO Nº 9079626110000692.000026/2026-39
Assunto: Considerações ao Parecer Jurídico.
 
Em atendimento à recomendação constante do Parecer Jurídico, o Termo de Referência foi ajustado para
contemplar previsão de reajuste contratual na hipótese de eventual prorrogação do prazo de execução que
ultrapasse 12 (doze) meses, ressalvadas as situações decorrentes de culpa da contratada, sanando a
ausência inicialmente identificada na minuta contratual.

No que se refere à recomendação constante do Parecer Jurídico, ressalta-se a possibilidade de
complementação da instrução processual com outros orçamentos obtidos concomitantemente ao certame,
com a finalidade de saneamento de eventuais dúvidas e de reforço da comprovação da compatibilidade dos
preços praticados com os valores de mercado, evitando eventual alegação de sobrepreço ou
inexequibilidade.

Nesse sentido, as propostas apresentadas pelos fornecedores durante a sessão pública serão juntadas aos
autos por meio do relatório emitido pelo próprio sistema Compras.gov.br, passando a integrar a instrução
processual e servindo como elementos adicionais para a análise da vantajosidade da contratação e da
adequação dos preços praticados.

Conforme já consignado no parecer do Diretor de Administração e Infraestrutura (SEI 1384209), a
disponibilidade de recursos será equacionada mediante suplementação orçamentária, em razão da
relevância da contratação para o atendimento das demandas institucionais prioritárias.

Ressalta-se que o competente procedimento administrativo de suplementação será regularmente
formalizado, sendo a disponibilidade orçamentária devidamente comprovada em momento oportuno, por
meio da emissão da respectiva nota de empenho da despesa, em observância às normas aplicáveis.

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente,

PÂMELA DUART ARAÚJO

Agente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
18/06/2026, às 20:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1417392 e o
código CRC 9845C7FA.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1417392
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AVISO DE CONTRATAÇÃO 
DIRETA 

CONTRATANTE (UASG) 

916099 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos 

de engenharia e/ou arquitetura destinados à elaboração de projeto completo 

de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 00.000,00 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
De 12/06/2026 

HORÁRIO DA FASE DE LANCES 
Das 08h até 14h 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
menor preço global do grupo  

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS 
 [NÃO] 

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM 
[NÃO] 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº [01/2026] 

(Processo Administrativo nº 9079626110000692.000026/2026-39) 

Torna-se público que o(a) Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, sediado(a) na 

Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC), realizará Dispensa Eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e demais normas aplicáveis. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por 

dispensa de licitação, de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em item único (a licitação será processada com apenas 1 item, que 

deve ser o valor total da aquisição – soma dos itens), observadas as exigências contidas neste Aviso de 

Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, 

ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, 

disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.  

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações 

Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de 

fornecimento que pretende atender. 

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br. 

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 

entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação: 

2.2.1. aquele que não atenda às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.2.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da dispensa; 

2.2.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.2.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários; 

2.2.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.2.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.2.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

2.4. O impedimento de que trata o item 2.2.6 aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 

da personalidade jurídica do fornecedor. 

2.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.2.4 e 2.2.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da dispensa ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.7. O disposto nos itens 2.2.4 e 2.2.5 não impede a dispensa ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.8. Em dispensas e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

2.9. A vedação de que trata o item 2.3, estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

3. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua 

proposta inicial, na forma deste item. 
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3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, 

a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura do procedimento. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto 

ofertado, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto;. 

3.4.1.  A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

3.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos; 

3.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como 

firmes e verdadeiras; 

3.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

3.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 

7°, inciso XXXIII, da Constituição; e 

3.9.6.  não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
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3.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4. DA FASE DE LANCES 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste Aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO GRUPO. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais 

lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 0,001. 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro 

no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 

encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 

classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 

indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 

similar. 

5. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço 

máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o gestor poderá negociar condições mais 

vantajosas.  

5.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor 

preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado 

pela Administração. 
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5.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por 

meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo 

do desconto definido para a contratação. 

5.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado 

na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de 

contratação. 

5.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será 

solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for 

o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.  

5.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o gestor verificará se o fornecedor provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 

da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e nos itens 2.2 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

5.4.1. Sicaf; 

5.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

5.5. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa fornecedora. 

5.6. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome 

e no CPF do sócio majoritário da empresa fornecedora, se houver, por força do art. 12 da citada lei. 

5.7. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

5.7.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

5.7.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

5.7.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

5.8. Caso o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o gestor 

verificará se o fornecedor faz jus ao benefício aplicado. 

5.8.1. Caso o fornecedor não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao 

benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da 

margem de preferência. 

5.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o gestor examinará 

a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos. 

5.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.10.1. contiver vícios insanáveis; 

5.10.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos; 
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5.10.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

5.10.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

5.11. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

5.11.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.11.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas 

de trabalho vigentes. 

5.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a 

exequibilidade da proposta. 

5.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 

5.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

5.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

5.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

5.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o 

disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 

14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado 

na fase de lances. 

6.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

6.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do Sicaf para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva 

documentação atualizada. 
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6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s). 

6.3. . 

6.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação 

dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do Sicaf, o fornecedor será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

6.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

6.7. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

6.8. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições. 

6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, 

sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação 

Direta. 

6.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 

entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação 

6.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 

Contrato. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo 

eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de 

processo eletrônico. 

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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7.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições 

de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a 

vigência do contrato. 

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 

155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem 

motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; e 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.1.14. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.1.15. Multa de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação, por qualquer das 

infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

8.1.16. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 

a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.1.17. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave. 
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8.2. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante. 

8.3. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

8.4. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

8.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

8.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

8.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.8. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.8.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e 

8.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

8.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 

o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

8.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

8.11. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

8.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente Aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base 

ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas; 

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.1.2.2. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

9.2. As providências dos subitens 9.1.1  e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo 

não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente 

da Administração na respectiva notificação. 

9.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão 

o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa 

ao procedimento. 

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo de contratação. 

9.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

 

 
 
 
 
 
 

Aviso + Anexos (1417393)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 186



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 01/2026 
 
 

 

P á g i n a  13 | 13 
 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Aviso de Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Versão: SET/2025 

 
 
 
 

9.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

9.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 

9.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

9.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

9.12.3. ANEXO III – Declaração de Conhecimento dos Locais e Condições 

9.12.4. ANEXO IV - Declaração para licitante que optou pela não realização de visita técnica 

9.12.5. ANEXO V – Modelo de Proposta. 

 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Pâmela Duart Araújo 
Agente de Contratação 
 

PAMELA 
DUART 
ARAUJO:0551
5192907

Assinado de forma 
digital por PAMELA 
DUART 
ARAUJO:05515192907 
Dados: 2026.06.08 
15:47:53 -03'00'
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Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo Administrativo

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-
continuado

9079626110000692.000026
/2026-3

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n° 9079626110000692.000026/2026-39)

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1      Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura
destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 

1 Projeto Arquitetônico de Reforma R$ R$

2 Projeto Elétrico    

3 Projeto Mobiliário    

4 Projeto de Climatização:    

5 Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio
   

6 Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis
   

UASG 926099

Aviso + Anexos (1417393)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 188



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: DEZ/2025.

2 de 15

a.  

i.  
1.  
2.  
3.  

b.  

i.  
1.  

c.  

i.  
1.  

a.  

i.  
1.  

a.  

i.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

a.  
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7 Acompanhamento de Execução
   

1.2. O Projeto Arquitetônico de Reforma deverá contemplar:

Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de
ambientes, especificação de materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e
revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e elementos decorativos, observando critérios de
acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem
leveza estrutural, durabilidade, segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada
conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de vento, cargas e adequada drenagem de águas
pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições. Também é importante
garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.              

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries,
conforto ambiental, segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis
e de fácil manutenção. O projeto deve atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra
água e vento, além de considerar aspectos de drenagem, estanqueidade e desempenho térmico. 

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

1.3. O Projeto Elétrico deverá contemplar:

Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica,
especificação de luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas
brasileiras aplicáveis, garantindo segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e
audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

1.4. O Projeto Mobiliário deverá contemplar:

Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa
diretora, bancadas, tribuna, assentos destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando
funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e integração com a identidade visual do
CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

1.5 O Projeto de Climatização deverá contemplar:

Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser
considerados critérios técnicos que garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado
dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como ocupação, equipamentos, incidência
solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis. 

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
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a.  

i.  

2.  

a.  

i.  
1.  
2.  
3.  

a.  

1.  
2.  

a.  

a.  
i.  

ii.  

iii.  

a.  

b.  

c.  

Térreo: 223,54 m².

1.6. O Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio deverá contemplar:

Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

1.7. O Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis deverá contemplar:

Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas
no projeto arquitetônico de Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

1.8. Acompanhamento de Execução deverá contemplar:

Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com
emissão de relatório diário. Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das
visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou telefone. Deve atua na mediação de
eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos orçamentos
conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de
Cronograma de obra. Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro,
eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da
execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar no projeto executivo
cronograma com o prazo.

1.9. Escopo dos Serviços:

O Projeto será dividido em 3 etapas:
ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens
renderizadas. Prazo: 30 dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa
com definição final do layout. Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir
/construir. Definição de forro, portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de
elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e paginação de revestimentos. Prazo
projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo de
marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.

1.10.  A Contratada deverá entregar:

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às
Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento
deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados,
tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando
os valores praticados no mercado e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para
executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e
serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos
materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade
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1.11.Embora o objeto da contratação envolva a elaboração de projeto arquitetônico para reforma interna, verifica-se
que as soluções técnicas demandadas apresentam baixo grau de complexidade e elevada padronização, estando
restritas a adequações de layout e intervenções internas sem alteração estrutural relevante.

1.12. As especificações do objeto podem ser definidas de forma clara, objetiva e suficiente no Termo de Referência,
com base em normas técnicas, diretrizes institucionais e padrões previamente adotados pela Administração,
permitindo a comparação direta entre as propostas apresentadas.

1.13. Dessa forma, considera-se que a variabilidade técnica entre as soluções é reduzida, não havendo necessidade
de avaliação subjetiva aprofundada quanto à qualidade técnica das propostas, sendo possível assegurar a seleção da
proposta mais vantajosa por meio do critério de julgamento pelo menor preço, observados os parâmetros mínimos de
qualidade estabelecidos.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.14.    O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigência

1.15.    O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.15.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o 
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 
contratado, previstas neste instrumento.

Reajuste

1.16. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento
estimado, em 12/06/2026.

1.16.1. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

1.16.2. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

1.16.3.  Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não poderão ensejar o
reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à CONTRATADA, conforme apurado em procedimento próprio, assegurada
ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no
contrato.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.    A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2.    O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

Item: 28

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos.

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1.   A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

.   4.1  A subcontratação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta.

4.2.   Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

4.3.   A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.4.  O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.   É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

Garantia da contratação 

4.6.    Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria

4.7.        A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:
00 horas, no endereço: Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC).

4.8.    Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9.    Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.10.    A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. O Projeto será dividido em 3 etapas:
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a.  

b.  

c.  

a.  

b.  

c.  

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens
renderizadas. Prazo: 30 dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição
final do layout. Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir.
Definição de forro, portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado
de marcenaria. Especificação e paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após
aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada
ambiente.

 Local e horário da prestação dos serviços

5.2.        Os serviços serão prestados no seguinte endereço:  Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-
600, Florianópolis (SC) 

5.3.    Os serviços serão prestados em horário comercial, das 8:00 às 18:00, sendo que, para o bom andamento dos
trabalhos e para manutenção da segurança dos usuários do CRCSC, se houver necessidade, poderão ser
executados serviços fora desse período, desde que previamente aprovado pelo
fiscal do contrato

5.4. A Contratada deverá entregar:

Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às
Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve
apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de
material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os
valores praticados no mercado e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para
executar o serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI
para cada um dos itens, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo
total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de
Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Especificação da garantia do serviço

5.14.       O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto no art. 618 do
código civil de 2002, e artigos 12 e 26 do código de defesa do consumidor. Deverão ser observados os requisitos
mínimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR 15.575/2013 – Desempenho de
edificações habitacionais, parte 01 a 06.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do
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plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização
6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

Fiscalização
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput - Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22)

Gestor do Contrato
6.10. A execução do contrato deverá ser coordenada e acompanhada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Decreto nº 11.246,de 2022, art. 21).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Recebimento

7.1.    Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

    7.1.1.    Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e
consequente aceitação mediante termo detalhado;

7.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no
que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação
de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 77/2022.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento d cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
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7.8.1. o prazo de validade;
7.8.2. a data da emissão;
7.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
7.8.4. o período respectivo de execução do contrato;
7.8.5. o valor a pagar; e
7.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de
correção monetária.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos n  fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
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7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei  Complementar.

Cronograma Físico-Financeiro:

7.23. O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA
MÊS 

1
MÊS 

2
MÊS 

3 % PAGTO

1 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA: 15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO 15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO 15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO 10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS 10,00%

TOTAL 80,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO %PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA)

DEFINIDO NO PROJETO
20,00%

TOTAL 100,00%
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2.    Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    8.2.1.    Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave;

    8.2.2.    Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    8.2.3.    Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade
mais grave.

    8.2.4.    Multa:

 8.2.4.1.   Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

 8.2.4.3.   Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 1% (um por cento) a 10% (dez
por cento) do valor da contratação.

 8.2.4.4.   Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

 8.2.4.5.   Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratação.

      8.2.4.6.    Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

      8.2.4.7.    Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratação

8.3.   A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4.    Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5.   Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação.

8.6.   Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.
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8.7.       A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30  (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8.        A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

    8.8.1.    Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

    8.8.2.    Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados
de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles
comprovadamente enviadas.

8.9.    Na aplicação das sanções serão considerados:

    8.9.1.    a natureza e a gravidade da infração cometida;

    8.9.2.    as peculiaridades do caso concreto;

    8.9.3.    as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    8.9.4.    os danos que dela provierem para o Contratante; e

      8.9.5.       a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

8.10.    Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11.    A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12.    O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

    8.12.1.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13.     As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14.       Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de
2022.
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9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.2.    O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, com base no seguinte fundamento:   É dispensável a licitação para contratação que
envolva valores inferiores a R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), 
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; 

Regime de Execução

9.3.    O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global. 

Exigência de habilitação

9.8.    Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.9.    Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para
fins de identificação em todo o território nacional;[A9] 

9.10.    Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.11.    Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.12.        Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;[A10] 

9.13.       Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

9.14.   Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.15.   Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.16.        Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.17.   Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder,
responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.18.    Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
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9.19.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

9.20.        Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.21.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.22.   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.23.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.24.    Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.25.   Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre; 

9.26.   Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27.        O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnico-Operacional

9.28.        Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

      9.28.1.        Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

     9.28.2.        O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

    9.28.3.    Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.

9.29.  Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.30.       A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.31.   Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da contratação, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia,
ANEXO III.

Qualificação Técnico-Profissional
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9.32.    Certidão de Registro e regularidade de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU de sua região de domicílio;

9.33. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) de sua região de domicílio ou
Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se
pretende contratar (art. 67, §3º da Lei 14.133/2023).

      9.33.1. Entenda-se por serviço similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, II, a Construção, Reforma ou
Ampliação de Edifício Comercial ou Institucional, sem a necessidade de comprovação de parcelas de maior
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

9.34. Apresentação de profissional responsável, devidamente registrado no conselho competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica e/ou certidão de acervo técnico por execução de serviço de características
semelhantes, para fins comerciais ou de serviços.

     9.34.1 O responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitação. (apresentar documentos destacados conforme o caso)

9.35.   Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do  do art. 156 da Leicaput  n.º 14.133, de

, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua2021
responsabilidade.

9.36.    Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

Disposições gerais sobre habilitação

9.37.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.38.   Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39.   Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.  A  estimativa de preços será realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais 
vantajosa.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.   O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir: 

Item: 28

9.40. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu 
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, ANEXO IV.
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Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos.

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.    As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

PAMELA DUART ARAUJO
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 15:43:23.

JHONATAN ALBERTO COSTA
Equipe de apoio
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - ETP926099_000002_2026 (1).pdf (100.93 KB)
Anexo II - Planta - 1 Pavimento.pdf (1.03 MB)
Anexo III - Planta - 2 Pavimento.pdf (1.01 MB)
Anexo IV - Planta - 3 Pavimento.pdf (1.01 MB)
Anexo V - Planta - Terreo.pdf (467.0 KB)
Anexo VI - Planta - Mezanino.pdf (1007.39 KB)
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1.  
a.  

i.  
1.  
2.  

3.  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 9079626110000692.000026/2026-3

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação de uma empresa especializada
para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura. O objetivo é a elaboração de um projeto completo para a reforma dos ambientes
internos e externos do edifício sede do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC). 

A infraestrutura atual do edifício sede do CRCSC, embora funcional, apresenta desafios significativos que comprometem a plena eficiência operacional,
o conforto dos seus colaboradores e visitantes, e a adequação às normas técnicas contemporâneas. A edificação necessita de uma modernização
abrangente que contemple a otimização de layouts, a atualização de instalações elétricas, a melhoria das condições de climatização, a adequação às
normas de prevenção e combate a incêndio, a renovação do mobiliário e a revitalização de áreas externas. A ausência de uma intervenção planejada e
integrada resulta em manutenções corretivas frequentes, custos operacionais elevados e uma imagem institucional que não reflete plenamente a
modernidade e a relevância do Conselho para a classe contábil e para a sociedade catarinense.

A contratação visa, portanto, resolver o problema da defasagem física e funcional da sede, por meio do desenvolvimento de um conjunto de projetos
técnicos detalhados que servirão de base para a futura execução da obra de reforma. A necessidade se manifesta na busca por um ambiente de trabalho
mais ergonômico e produtivo, na garantia de maior segurança para todos os  ocupantes do prédio, e, fundamentalmente, na valorização do patrimônio do
CRCSC. Sob a perspectiva do interesse público, a reforma da sede é essencial para assegurar que o Conselho possa continuar a desempenhar suas
funções com excelência, oferecendo um atendimento qualificado e mantendo uma estrutura física condizente com sua missão institucional.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Infraestrutura Jhonatan Alberto Costa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para assegurar a plena satisfação da necessidade administrativa, a contratação deverá observar um conjunto de requisitos técnicos, legais e de execução,
detalhados a seguir. Tais requisitos foram definidos com base nas especificações técnicas fornecidas e visam garantir que a solução contratada seja
completa, integrada e de alta qualidade.

Requisitos de Qualificação Técnica: A empresa contratada deverá comprovar experiência e capacidade técnica na elaboração de projetos de
arquitetura e engenharia de complexidade similar. Será exigido o registro ativo da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como a apresentação de atestados de
capacidade técnica que comprovem a execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
Escopo dos Serviços: O objeto da contratação é abrangente e compreende a elaboração dos seguintes projetos, que devem ser desenvolvidos de
forma integrada e coordenada:

Projeto Arquitetônico de Reforma:
Levantamento métrico do espaço existente, estudo e definição de layout interno, eventual redistribuição de ambientes, especificação de
materiais de acabamento, definição de cores institucionais, paginação de pisos e revestimentos, detalhamento de forros, esquadrias e
elementos decorativos, observando critérios de acessibilidade, circulação, ergonomia e normas técnicas vigentes;

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
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Mezanino: 70,56 m².  
Substituição da cobertura metálica da entrada do edifício, considerando critérios técnicos que assegurem leveza estrutural, durabilidade,
segurança e facilidade de manutenção, A solução deve ser dimensionada conforme normas técnicas aplicáveis, contemplando ações de
vento, cargas e adequada drenagem de águas pluviais, além de prever componentes modulares que facilitem inspeções e substituições.
Também é importante garantir proteção eficiente contra intempéries e integração estética com a edificação.             

Área aproximada:
1º Andar: 38,5 m².

Fechamento de varanda externa, considerando critérios técnicos que garantam proteção contra intempéries, conforto ambiental,
segurança e integração arquitetônica com a edificação, priorizando soluções leves, duráveis e de fácil manutenção. O projeto deve
atender às normas técnicas aplicáveis, prever adequada vedação contra água e vento, além de considerar aspectos de drenagem,
estanqueidade e desempenho térmico.

Área aproximada:
Térreo: 60,56 m².

Projeto Elétrico:
Dimensionamento de cargas, definição de circuitos, posicionamento de pontos de energia, iluminação e lógica, especificação de
luminárias, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e adequação às normas técnicas brasileiras aplicáveis, garantindo
segurança, eficiência energética e suporte aos equipamentos eletrônicos e audiovisuais dos espaços;

Área aproximada:
Áreas abarcadas no Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m².

Projeto Mobiliário:
Projeto de Mobiliário, contemplando o desenvolvimento de mobiliário sob medida, incluindo mesa diretora, bancadas, tribuna, assentos
destinados ao público e demais elementos de apoio, priorizando funcionalidade, conforto ergonômico, padronização estética e
integração com a identidade visual do CRCSC.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
2º Andar: 375,95 m².
1º Andar: 199,29 m².
Térreo: 552 m².
Mezanino Térreo: 70,56 m².

Projeto de Climatização:
Reforço da climatização em áreas com alta concentração de pessoas no CRCSC. Devem ser considerados critérios técnicos que
garantam conforto térmico, eficiência energética e adequado dimensionamento da carga térmica, levando em conta fatores como
ocupação, equipamentos, incidência solar e renovação de ar, conforme normas técnicas aplicáveis.

Área aproximada:
3º Andar: 252,22 m²;
Térreo: 223,54 m².

Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio:
Atualização e aprovação do projeto de prevenção e proteção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de Reforma.

Área aproximada:
3º Andar: 410,83 m²;
1º Andar: 199,29 m²;
Mezanino: 70,56 m².  

Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis:
Atualização e aprovação do projeto na prefeitura municipal de Florianópolis com as alterações realizadas no projeto arquitetônico de
Reforma.

1º Andar: 38,50 m²;
Térreo: 60,56 m².

Acompanhamento de Execução:
Visitas diárias de pelo menos 1 (uma) hora durante o período de execução da obra de reforma, com emissão de relatório diário.
Assessoria no decorrer da obra para a sua correta execução. Além das visitas, serão sanadas dúvidas das equipes através de whatsapp ou
telefone. Deve atua na mediação de eventuais conflitos e resolução de situações que ocorrerem durante a obra. Aprovação dos
orçamentos conforme a planilha orçamentária. Aprovação de pagamentos no decorrer da obra. Elaboração de Cronograma de obra.
Coordenação dos prestadores de serviço (empreiteiro, marceneiro, gesseiro, eletricista, etc) e fornecedores de produtos (material
elétrico, fabricante de mobiliário, etc.). Vistoria da execução da obra e dos serviços prestados por fornecedores. Prazo: Deverá constar
no projeto executivo cronograma com o prazo.

Escopo dos Serviços:
O Projeto será dividido em 3 etapas:

ESTUDO PRELIMINAR: Estudos para definição do layout. Croquis, perspectivas em 3d e imagens renderizadas. Prazo: 30
dias.
ANTEPROJETO: Perspectivas finais em 3d e imagens renderizadas. Finalização da planta baixa com definição final do layout.
Prazo: 30 dias após aprovação do Estudo Preliminar.
PROJETO EXECUTIVO: Caderno técnico com detalhamento dos projetos. Projeto de demolir/construir. Definição de forro,
portas e janelas. Projeto luminotécnico. Definições de pontos de elétrica. Projeto detalhado de marcenaria. Especificação e
paginação de revestimentos. Prazo projeto executivo de obra: 30 dias após aprovação do Anteprojeto. Prazo projeto executivo
de marcenaria: 20 dias após aprovação final de cada ambiente.
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c.  

10.  
a.  

A Contratada deverá entregar:
Memorial descritivo apresentando todas as Especificações do projeto elaborado, além das referências às Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execução dos serviços. Este documento deve apresentar todas as características necessárias para
identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos.
Orçamento para execução futura do serviço, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os valores praticados no mercado
e legislação aplicada ao setor público.
Modelo de Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que irão concorrer em licitação para executar o serviço contendo, no
mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, BDI para cada um dos itens, quantitativo de cada material e
serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço; Recolhimento das taxas e registros das ART
(Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/CAU.

Cronograma Físico-Financeiro:
O Cronograma físico-financeiro:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO

VALOR CONTRATADO PRAZO

ITEM X DATA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % PAGTO

ARQUITETÔNICO1 - PROJETO  DE REFORMA: 15,00%

2 - PROJETO ELÉTRICO 15,00%

3 - PROJETO MOBILIÁRIO 15,00%

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 15,00%

5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 10,00%

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 10,00%

TOTAL 80,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO

ITEM X DATA PRAZO % PAGTO

7 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO (DURANTE A OBRA) DEFINIDO NO PROJETO 20,00%

TOTAL 100,00%
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5. Levantamento de Mercado

A fase de planejamento de uma contratação pública exige uma análise criteriosa das alternativas disponíveis no mercado para atender à necessidade
administrativa. Para o presente caso, foram consideradas as seguintes soluções:

Solução 1: Execução interna dos projetos pela equipe técnica do CRCSC. Esta alternativa foi prontamente descartada, pois o CRCSC não dispõe em seu
quadro permanente de profissionais de arquitetura e engenharia com a especialização e a disponibilidade necessárias para desenvolver um projeto desta
magnitude e complexidade, que envolve múltiplas disciplinas de forma integrada. A tentativa de executar internamente resultaria em sobrecarga de
trabalho para a equipe existente, ausência da expertise necessária para projetos complementares (climatização, PPCI) e provável comprometimento da
qualidade e dos prazos.

Solução 2: Contratação separada de profissionais ou empresas para cada disciplina de projeto. Esta opção, embora viável, apresenta riscos significativos
relacionados à falta de coordenação e compatibilização entre os diferentes projetos. A ausência de um responsável único pela integração das soluções de
arquitetura, elétrica, mobiliário, climatização e segurança contra incêndio poderia gerar inconsistências, retrabalho, atrasos e aumento de custos, tanto na
fase de projeto quanto na fase de execução da obra. A gestão de múltiplos contratos simultâneos também representaria uma sobrecarga administrativa
para o CRCSC.

Solução 3: Contratação de uma única empresa especializada para elaboração de todos os projetos e acompanhamento da obra. Esta é a solução escolhida
e que se demonstra técnica e economicamente mais vantajosa. A centralização de todos os serviços de projeto em um único contratado garante a coesão,
a compatibilidade e a integração sistêmica entre todas as disciplinas. A empresa contratada atuará como a "maestra" do processo, assegurando que o
projeto arquitetônico dialogue com o elétrico, que o mobiliário se adeque ao layout e que todas as intervenções estejam em conformidade com as normas
de segurança e legais. Além disso, a inclusão do acompanhamento da execução da obra no mesmo contrato cria um vínculo de responsabilidade do
projetista com o resultado final, facilitando a fiscalização e garantindo que o que foi projetado seja efetivamente construído. Esta abordagem mitiga os
riscos de falhas de comunicação e de incompatibilidades, otimiza o cronograma e simplifica a gestão contratual por parte do CRCSC.

Portanto, a justificativa para a escolha da contratação de uma única empresa reside na busca pela eficiência, segurança e qualidade do resultado final,
mitigando riscos técnicos e operacionais que poderiam comprometer o sucesso de um investimento tão significativo para o Conselho

6. Descrição da solução como um todo

A solução a ser contratada consiste em um pacote completo de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, culminando na entrega de
um projeto executivo integral para a reforma da sede do CRCSC e no posterior acompanhamento técnico da execução da obra. Esta solução foi
desenhada para ser completa e abranger todas as etapas necessárias, desde a concepção inicial até a fiscalização da implementação.

A contratação será dividida em duas macrofases: a elaboração dos projetos e o acompanhamento da execução. A primeira fase é subdividida em etapas
progressivas (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo), garantindo pontos de verificação e aprovação pelo CRCSC antes do avanço para a fase
seguinte. A solução prevê a entrega de todos os projetos complementares necessários, garantindo que a futura obra ocorra de forma planejada e sem
imprevistos. A segunda fase assegura que a qualidade técnica especificada nos projetos seja efetivamente alcançada na prática, com a presença constante
de um profissional responsável para dirimir dúvidas, coordenar equipes e fiscalizar a conformidade dos serviços e materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A contratação será de um serviço técnico especializado, cujo objeto é intelectual e indivisível, resultando na contratação de um lote único que engloba
todos os projetos e o acompanhamento da obra, garantindo a compatibilidade e integração entre as diferentes disciplinas. As áreas aproximadas para cada
projeto são:

Projeto Arquitetônico de Reforma: 779,74 m² (soma das áreas internas, cobertura e fechamento de varanda).
Projeto Elétrico: 779,74 m² (correspondente às áreas do projeto arquitetônico).
Projeto de Mobiliário: Abrange o Térreo (552 m²), Mezanino Térreo (70,56 m²), 1º Andar (199,29 m²), 2º Andar (375,95 m²) e 3º Andar (410,83
m²), perfazendo uma área total de 1.608,63 m².
Projeto de Climatização: 475,76 m² (soma das áreas do 3º andar e térreo).
Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio: 680,68 m² (soma das áreas do 3º andar, 1º andar e mezanino).
Projeto Legal (Prefeitura): 99,06 m² (soma das áreas da cobertura e varanda).
Acompanhamento de Execução: A quantificação se dará pelo período total de execução da obra, a ser definido no cronograma físicofinanceiro
do projeto executivo, com visitas diárias de no mínimo uma hora. A contratação se dará por preço global para a elaboração de todos os projetos e
por um percentual sobre o valor total do contrato para o serviço de acompanhamento da obra.

O cronograma físico-financeiro estabelece que 80% do valor total corresponde à elaboração dos projetos (Arquitetônico, Elétrico, Mobiliário,
Climatização, PPCI e Legal) e os 20% remanescentes referem-se ao acompanhamento técnico da execução da obra.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): ,01

Considerando tratar-se de contratação por dispensa eletrônica de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a Administração
adotará a sistemática prevista no art. 7º, §4º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, segundo o qual: “Na hipótese de dispensa de licitação com
base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.”

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será realizada em lote único, não se optando pelo parcelamento do objeto. A justificativa para essa decisão fundamenta-se na natureza
técnica e na interdependência intrínseca dos serviços. O sucesso do projeto de reforma depende diretamente da perfeita compatibilização entre as
diversas disciplinas de engenharia e arquitetura. O parcelamento da contratação, com a adjudicação de cada projeto a uma empresa diferente, geraria um
elevado risco de inconsistências técnicas, falhas de comunicação e ausência de uma visão integrada, o que poderia comprometer severamente a
qualidade, o cronograma e o custo da futura obra.

A contratação de uma única empresa para desenvolver todos os projetos e, posteriormente, acompanhar a execução, garante uma responsabilidade
centralizada e uma coordenação unificada. A viabilidade técnica da reforma está diretamente atrelada à harmonia entre o projeto arquitetônico, as
instalações elétricas, a climatização e as normas de segurança. Portanto, a adjudicação por lote único é tecnicamente indispensável para assegurar a
coesão e a integridade da solução, tornando-a mais eficiente e segura para a Administração

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação para elaboração dos projetos é interdependente da futura contratação da obra de reforma. O projeto que se pretende contratar é o
instrumento essencial e pré-requisito para que se possa licitar e executar a reforma física do edifício. Sem a conclusão satisfatória do objeto deste ETP, a
contratação da obra torna-se inviável. As duas contratações, embora distintas e sequenciais, estão intrinsecamente ligadas para a consecução do objetivo
final de modernização da sede do CRCSC.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) desta instituição para o exercício corrente. O seu planejamento
foi realizado de forma a alinhar as necessidades de infraestrutura do CRCSC com os objetivos estratégicos de modernização e eficiência administrativa.
A inclusão desta demanda no PCA demonstra o reconhecimento, por parte da gestão, da urgência e da importância de se investir na melhoria das
instalações físicas da sede, tratando-se de uma ação prioritária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Este alinhamento com o
planejamento macro da Administração assegura que os recursos orçamentários necessários para a contratação foram previamente estimados e reservados,
conferindo previsibilidade e sustentabilidade ao processo licitatório.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a execução do objeto desta contratação, o CRCSC almeja alcançar os seguintes resultados, alinhados à perspectiva do interesse público:

Modernização e Funcionalidade: Obter um ambiente de trabalho moderno, ergonômico e funcional, que aumente a produtividade e o bemestar dos
colaboradores.

Segurança: Garantir a total conformidade do edifício com as normas técnicas de segurança, especialmente no que tange à prevenção e combate a
incêndios e instalações elétricas.

Reduzir custos operacionais a longo prazo por meio de soluções de maior eficiência energética (iluminação e climatização) e da diminuição da
necessidade de manutenções corretivas.

Valorização Institucional: Projetar uma imagem institucional de modernidade, organização e solidez, condizente com a importância do CRCSC.
Planejamento de Qualidade para a Obra: Dispor de projetos executivos completos e detalhados, que permitirão uma licitação para a obra de reforma mais
precisa, com menor risco de aditivos contratuais e imprevistos na execução.
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13. Providências a serem Adotadas

Para o sucesso da contratação, a Administração deverá adotar as seguintes providências:

Designação da Equipe de Planejamento e Fiscalização: Formalizar a designação dos servidores que comporão a equipe de planejamento da
contratação e, posteriormente, a equipe de fiscalização do contrato, garantindo que possuam o conhecimento necessário para acompanhar os
trabalhos.
Disponibilização de Documentação: Reunir e disponibilizar para a futura contratada toda a documentação técnica existente sobre o edifício,
como plantas baixas originais, projetos anteriores e laudos técnicos.
Alocação de Recursos: Assegurar a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros necessários para cobrir todas as despesas
decorrentes do contrato, conforme o cronograma físico-financeiro a ser pactuado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A fase de elaboração de projetos não gera, por si só, impactos ambientais diretos e significativos. Contudo, é nesta fase que devem ser planejadas as
diretrizes para a sustentabilidade da futura obra de reforma.

Eficiência Energética: O projeto elétrico e de climatização deverá prever o uso de equipamentos de alta eficiência (selo Procel A), e o projeto de
iluminação deverá priorizar o uso de tecnologia LED e o aproveitamento da iluminação natural.

Uso de Materiais Sustentáveis: Na especificação de materiais de acabamento e construção, deverá ser dada preferência a produtos de baixo impacto
ambiental, certificados, reciclados ou de fontes renováveis. Essas diretrizes, incorporadas ao projeto executivo, servirão como medidas mitigadoras e de
sustentabilidade a serem obrigatoriamente seguidas pela empresa que executará a obra.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto completo de reforma do edifício sede do
CRCSC é viável, necessária e adequada para o atendimento da necessidade da Administração.

A solução proposta, consistente na contratação de um pacote integrado de projetos e acompanhamento técnico, mostra-se como a mais eficiente e segura
para garantir a qualidade e o sucesso do empreendimento. A análise demonstrou que a centralização dos serviços em um único fornecedor mitiga riscos
técnicos e de gestão, alinhando-se aos princípios da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para o interesse público.

A contratação está devidamente justificada pela defasagem da infraestrutura atual e pelos benefícios que a reforma trará em termos de funcionalidade,
segurança, eficiência e valorização institucional. Os requisitos técnicos foram claramente definidos, e a metodologia para estimativa de custos é robusta.
Portanto, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, com a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos necessários
para a realização do certame licitatório.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

PAMELA DUART ARAUJO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:08:45.
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SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 20,50M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
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L.E.

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-A
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:003665239
37

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:37:45 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:38:12 
-03'00'
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PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
Escala 1: 75
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A = 53,64m²

1012,5

DIVISÓRIA LEVE COM VIDROL.E.

DISTÂNCIA MÁXIMA A
SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 23,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 21,50M

907,5

CORRIMÃO
VER DETALHES

JANELA DUTO
DE VENTILAÇÃO
VER DETALHES

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-B
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:39:07 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:41:45 
-03'00'
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CO2
6Kg

PQS
4Kg

L.E.
L.E.

CO2
6Kg

PQS
4Kg

PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
Escala 1: 75

20
5

e = 28 cm
h = 17,5 cm

PQS
4Kg

L.E.

L.E.

12
0

120120

P9
0 

- E

P9
0 

- D

CI
AG Ø
2.1/2"

DESCE

SOBE

01

02

03

06 05 0409 08 07

12

11

10

16 17 1813 14 15

L.E.

L.E.

120120

12
0

12
0

28

28

28

28

1205

1362,5

250

120

120

15
0

L.E.

L.E. L.E.

L.E.

L.E. L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.L.E.

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

CIRCULAÇÃO
A = 6,90m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

W.C.
A = 2,28m²

COPA
A = 3,70m²

ELEVADOR
A = 6,39 m²

HALL ELEVADOR
A = 8,10 m²

SAÍDA

SAÍDA

INST.
A = 1.62m²

ESCADA
A = 12,19m²

ANTECÂMARA
A = 3,00m²

2 X MANGUEIRAS
15MT

HIDRANTE DE PAREDE
VER DETALHE

PORTA DE VIDRO

FOGÃO ELÉTRICO

SAÍD
A

SAÍD
A

1310

D
IV

IS
Ó

R
IA

 L
EV

E 
C

O
M

 V
ID

R
O

DISTÂNCIA MÁXIMA A
SER COBERTA PELO
HIDRANTE - 23,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 21,50M

1310 1310 1310

1310

13101310

1310

1310 1310

1310

CONTROLLER
ASSES.JURÍDICA

A = 35,15m²
1310

DIRETORIA
EXECUTIVA

A = 24,28m²
1310

SALA DE REUNIÃO
A = 33,68m²

1310

PRESIDÊNCIA
A = 37,68m²

1310

RECEPÇÃO
A = 64,59m²

1310

CORREDOR DE
ESPERA
A = 50,63m²

1310

PLENÁRIA
A = 130,10m²

1310

D
IV
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Ó

R
IA

 L
EV

E 
C

O
M

 V
ID

R
O

D
IV

IS
Ó

R
IA

 L
EV

E

DIVISÓRIA LEVE COM VIDRO

DIVISÓRIA LEVE COM VIDRO

D
IV

IS
Ó

R
IA

 L
EV

E 
C

O
M

 V
ID

R
O

D
IV

IS
Ó

R
IA

 L
EV

E

DIVISÓRIA LEVE

SAÍDA

CORRIMÃO
VER DETALHES

JANELA DUTO
DE VENTILAÇÃO
VER DETALHES

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

04-C
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:0036652393
7

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:38:40 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:41:15 
-03'00'
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CONFORME IN 09/2020
ART 53, INCISO II, ALÍNEA A:
A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES
EM GERAL

CONFORME IN 09/2020
ART 54, INCISO III, ALÍNEA E:
PARA OUTROS FORMATOS,
TER CÍRCULO INSCRITO DE NO
MÍNIMO 70 CM DE DIÂMETRO

70

TRRF 60 MINUTOS

PQS
4Kg

200

CI
AG Ø
2.1/2"

P9
0 

- DPQS
4Kg

L.E.

150

PQS
4Kg

DISTÂNCIA MÁXIMA A
PERCORRER - 32,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA
À SER COBERTA PELO

HIDRANTE - 28,00M

14
1

L.E.

L.E.

L.E.

L.
E.

01
02 03 04 05

06

FL
O

R
EI

R
A

SALA DE SOM
A = 9,68 m²

CASA DE MÁQUINAS
A = 8,00 m²

AUDITÓRIO
A = 225,27 m²

RAMPA I=19,4%

00

360

00

10

150

150

150

150 150

L.
E.

L.
E.

L.E.

L.
E.

SA
ÍD

A

SAÍDA

SAÍDA

ELEVADOR
A = 6,39 m²

HALL ELEVADOR
A = 8,10 m²

SA
ÍD

A

SAÍDA

355

CIRCULAÇÃO
A = 20,08 m²

150

150

150

150

ESC
A = 2,46 m²

ANTECÂMARA
A = 3,00 m²

150

ESCADA
A = 12,97 m²

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

SA
ÍD

A

PORTA DE CORRER
DE VIDRO

LOTAÇÃO
MÁXIMA

252 PESSOAS

LOTAÇÃO
MÁXIMA

252 PESSOAS

PLANTA BAIXA - TÉRREO
Escala 1: 75

12
0

12
3

CORRIMÃO
VER DETALHES

DISTÂNCIA MÁXIMA
À PERCORRER - 12,00M

DISTÂNCIA MÁXIMA
À SER COBERTA PELO

HIDRANTE - 28,00M

DISTÂNCIA A
PERCORRER - 14,35M

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER
DA SOBRE-LOJA ATÉ O TÉRREO
22,50M + 14,30M = 36,80M

2 X MANGUEIRAS
15MT

L.E.L.E.150

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIM
ÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

P9
0 

- D

SAÍDA

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO
13

4
18

0
13

6

180

180

A = 10,92 m²
COPA

HIDRANTE DE
RECALQUE

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII
– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
CONVENCIONAL;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA
BLOCO AUTÔNOMO.- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A
ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

Revisão M Data
R0 EMISSÃO INICIAL 01/11/2024

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. CARLOS EDUARDO ZAGO DE SOUZA

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 184925-4

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

9524145-3

R1 REVISÃO CONFORME AUTO 21/01/2025
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PLANTA BAIXA - MEZANINO
Escala 1: 75
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SAÍD
A

L.E.

L.
E.

L.
E.

L.E.

L.
E.

NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MÁXIMO, 1,60m DE ALTURA;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALÍNEA A: A ANTECÂMARA DEVE TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL;
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO III, ALÍNEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CÍRCULO INSCRITO DE NO MÍNIMO 70cm DE DIÂMENTRO;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SIE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8º: DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE:I – 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE REFÚGIO, SALAS, ETC.); EII

– 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNÍVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,

JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINAÇÃO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENÇA);
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13º: O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER AUTOMÁTICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA

CONVENCIONAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,
- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6º: A TENSÃO MÁXIMA DO SAL NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8º: SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA ;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9º: A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18º: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19º: AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA

BLOCO AUTÔNOMO.
- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MÍNIMO 60 MINUTOS;
- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENÇA, ACIONANDO AUTOMATICAMENTE A

ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES;
- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM 23/08/01.
- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO REGULÁVEL, VAZÃO MÍNIMA NO ESGUICHO 300L/min.

PPCI

03
DATA: ESCALA:

INDICADA

CONTÉUDO: 

FOLHA:

A1

Revisão Descrição Data
R0 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC

JAN/2022

PROPRIETÁRIO: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / SC
CNPJ:

83.901.983/0001-64
OBRA: 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
ENDEREÇO: 

PROJETO: 

PROJETO PREVENTIVO

OBSERVAÇÕES ASSINATURAS
- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
- NESTE PROJETO ESTÁ SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC  76032-8
GILMAR RAMILO ROQUE

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS  50.268
FERNANDO DE SÁ BRITO

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS - 4kg

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

HIDRANTE DE PAREDE  CAIXA METÁLICA 45x75x17 cm

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE COM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6kg

P90 - E
P90 - D

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
QUEBRA-VIDRO

CI
AG Ø
2.1/2"

SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

AVISADOR VISUAL DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

PRUMADA HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
DE PAREDE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -
RESISTÊNCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR
VERMELHA.

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

PLACA LUMINOSA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM E SEM
INDICAÇÃO DE DIREÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS (DETALHE 02).

INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CAMINHAMENTO MÁXIMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

ÁREA ONDE OCORREU ALTERAÇÃO DO LAYOUT DESDE A
ÚLTIMA APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

PLANTA BAIXA MEZANINO

NOME DO EMPREENDIMENTO

CLIENTE

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome)

ENDEREÇO Nº BAIRRO

ART nº

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE 7927458-7

FLORIANÓPOLIS 1900 CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL

CREA nº

CREA/SC 76.032-8
CO-AUTOR DO PROJETO (título profissional e nome) ART nº

ENG. CIVIL FERNANDO DE SÁ BRITO
CREA nº

CREA/RS 50.268 11458903

REGISTRO DA END. (RE):
RE8105001905A

QUADRO ELÉTRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
PISO. DESTINADO PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E
PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937

Assinado de forma digital por 
GILMAR RAMILO 
ROQUE:00366523937 
Dados: 2023.01.13 15:40:47 -03'00'

FERNANDO 
DORNELES SA 
BRITO:21235902072

Assinado de forma digital por 
FERNANDO DORNELES SA 
BRITO:21235902072 
Dados: 2023.01.13 16:40:12 
-03'00'
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ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

(Processo Administrativo n° 9079626110000692.000026/2026-39) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/xxxx, QUE FAZEM 

ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE SANTA CATARINA E......................................................... 

1. O Conselho Regional De Contabilidade De Santa Catarina, com sede na Rua Almirante Lamego, 587, 
Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato 
representado pelo seu Diretor de Administração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, doravante denominado 
CONTRATANTE, e xxxxx, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº xxx, sediado(a) xxxxx, doravante designado 
CONTRATADO, neste ato representado(a) por xxxx, conforme atos constitutivos da empresa apresentada 
nos autos OU [procuração apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo nº xxx  e 
em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº xx/2026, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  

1 Projeto Arquitetônico de Reforma R$ R$ 

2 Projeto Elétrico 
  

3 Projeto Mobiliário 
  

4 Projeto de Climatização: 
  

5 Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio 
  

6 Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis 
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7 Acompanhamento de Execução 
  

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Aviso de Dispensa Eletrônica; 

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 

do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato  

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo 

a este Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 

substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto 

contratado; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO; 

8.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto 

da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna 

do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

8.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

Aviso + Anexos (1417393)         SEI 9079626110000692.000026/2026-39 / pg. 218



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/XXXX 

   

  P á g i n a  4 | 9 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Contrato - Licitação e Contratação Direta - Serviços sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra - Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: DEZ/2025  

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 

e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do 

domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta; 

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
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objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

e legislação de regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 

congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no 

trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão 

por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições 

perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, 

aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente 

de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato; 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 

48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
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9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 

(EPC),quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no 

prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda 

e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que 

tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, 

a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou 

de aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 

de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade 

de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais 

e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive 

quanto a eventual descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 

individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 

finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 

ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
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10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são 

aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 

para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção 

se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 

para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 

prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos 

existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 
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13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 

de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Plano Anual de Contratações 2026 do CRCSC, na dotação abaixo discriminada: 

Item: 28 

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos. 

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na 

Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, 

c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de Florianópolis para dirimir 

os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 
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Atualização: DEZ/2025  

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 

A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Senhor 
(a)_______________________________________________, portador do RG 
Nº__________________________, CPF nº ________________________, declaro que 
REALIZAMOS A VISITA TÉCNICA e temos pleno conhecimento dos locais e das 
condições em que deverá ser executado o projeto de reforma dos ambientes 
internos e externos do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, 
conforme estipulado no Aviso de DISPENSA Nº 01/2026, reconhecendo ainda que 
tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de 
necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou 
repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. 

 

_____________________________ 

(local e data) 

__________________________________ 

Razão Social do Licitante 

Nome/Assinatura de seu Representante 

CPF nº.:................ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NÃO REALIZAÇÃO DE 

VISITA TÉCNICA 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026 

A empresa ______________________________________________ (razão social da 
licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ____________________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _______________________, 
portador do RG Nº_____________________, CPF nº ________________________, 
DECLARA que decidiu NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA facultativa com a 
finalidade de conhecer e verificar a obra/serviço que será assumido pela futura 
Contratada, com o objetivo de permitir a verificação das condições locais, para 
avaliação própria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e 
equipamentos necessários à realização do serviço contratado, forma e condições 
de suprimento, meios de acesso ao local e obtenção de quaisquer outros dados 
que julgarem necessários para a adequada prestação do serviço concedido.  

DECLARA, ainda, possuir ciência da possibilidade de realizar a VISITA TÉCNICA e 
tomar conhecimento de todas as circunstâncias materiais que permeiam a 
prestação dos serviços descritos nos documentos técnicos e Termo de Referência, 
tendo conhecimento, também, que não poderá alegar desconhecimento das 
condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir qualquer 
desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da CONTRATANTE. 

 

_____________________________ 

(local e data) 

__________________________________ 

Razão Social do Licitante 

Nome/Assinatura de seu Representante 

CPF nº.:................ 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA 

 

AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

Assunto: DISPENSA ELETRÔNICA CRCSC Nº 01/2026 

Senhor(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação: 

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereço completo), tendo examinado 

minuciosamente as normas específicas da Dispensa Eletrônica CRCSC nº 01/2026, conforme as 

especificações constantes do Termo de Referência, Aviso de Contratação Direta e respectivos anexos, e após 

tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, declara expressamente: 

1. Prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto do referido Aviso da Dispensa Eletrônica 

em referência com os seguintes valores:  

PROJETO DE REFORMA CRCSC 

ITEM VALOR 

1 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE 
REFORMA: 

 R$  

2 - PROJETO ELÉTRICO  R$  
3 - PROJETO MOBILIÁRIO  R$  

4 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO  R$  
5 - PROJETO DE PREVENÇÃO E 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 R$  

6 - PROJETO LEGAL PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

 R$  

7 - ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO  R$  
TOTAL  R$  

 

2. Não possuir vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 
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atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

3. Ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.  

4. Que observaremos os critérios de sustentabilidade aplicados a contratação e previstos na legislação 

vigente. 

5. Estamos cientes e aceitamos as condições da Dispensa Eletrônica CRCSC nº 01/2026, inclusive as fixadas 

para pagamento. 

6. Esta proposta é válida por no mínimo 60 dias (sessenta dias), a contar da data estabelecida para a sua 

apresentação. 

7. Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n° ---------- , agência --- -----, Banco -------. 

8. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) --------------------------------RG nº -------------------------

-------- CPF nº ------------------------------, endereço -------------------, telefone ---------. 

9. O preposto é o(a) Sr(a) --------------------------------RG nº --------------------------------- CPF nº ------------------------

------, endereço -------------------, telefone ---------. 

10. Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao 

objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, 

mão de obra, encargos sociais, direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto.  
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UASG 926099  - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
DISPENSA 29/2026

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições,
respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade
contratante.
Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.
Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988,
que veda o tratamento desumano ou degradante.
Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de
2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor Data declaração Outras declarações (2)

30.165.886/0001-94 - ARCHITHEUS ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

11/06/2026 23:38 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

55.949.962/0001-83 - ARQ RORATO ARQUITETURA,
URBANISMO E INTERIORES LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 10:24 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 01:50 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006

Página 1 | 3Versão: June/2026
Copyright Compras.gov.br
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UASG 926099  - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
DISPENSA 29/2026

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor Data declaração Outras declarações (2)

51.296.229/0001-56 - ENGEPROSUL ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

10/06/2026 22:57 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

35.151.798/0001-57 - FECO METAL DO BRASIL LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 22:13 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

29.683.375/0001-85 - FILMES DE BOLSO PRODUCOES LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

10/06/2026 20:50 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

35.654.766/0001-74 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E
AVALIACOES LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 08:57 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

44.191.551/0001-55 - LS STEEL ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 02:23 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

56.097.871/0001-20 - M SOARES ENGENHARIA
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 00:09 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

54.556.433/0001-57 - M3A PROJETOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

11/06/2026 20:41 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

56.170.777/0001-59 - MN ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 08:01 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

39.603.847/0001-04 - MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

10/06/2026 10:47 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA
LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

11/06/2026 20:38 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

65.037.653/0001-90 - PILAR 3 ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

11/06/2026 21:19 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

44.880.868/0001-07 - R T RODRIGUES TIMOTEO SOLUCOES
EM ENGENHARIA
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 07:50 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

35.102.216/0001-42 - RECONCAVO ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 14:59 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

27.120.202/0001-23 - SEHA PROJETOS LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

10/06/2026 10:16 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

44.532.592/0001-68 - SILVA EDIFICACOES LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 07:27 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

57.331.101/0001-62 - SOLARA SOLUTIONS LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 13:48 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

57.180.383/0001-44 - TALES VIEBRANTZ FERNANDES
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 01:09 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006

Página 2 | 3Versão: June/2026
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UASG 926099  - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
DISPENSA 29/2026

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor Data declaração Outras declarações (2)

54.620.441/0001-15 - TATIANE DOMINGUES PROENCA
PEREIRA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 08:19 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 18:23 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

26.182.933/0001-30 - TRIPLAN PROJETOS LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

09/06/2026 15:29 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

57.218.922/0001-97 - VF SERVICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
Porte Empresa: ME ou EPP

11/06/2026 20:43 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI
Porte Empresa: ME ou EPP

12/06/2026 07:42 Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006

Página 3 | 3Versão: June/2026
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DA DISPENSA
UASG 926099  - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

DISPENSA 29/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura
destinados à elaboração de projeto de reforma do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

Entrega de propostas: De 09/06/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 07:59

Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2026 às 08:00 (horário de Brasília)

UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 12/06/2026 às 08:00:14
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até
as 14:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 12/06/2026 às 14:01:56
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 12/06/2026 às 17:01:22

Sessão suspensa.

Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 16/06/2026 (segunda-feira), às 09h00, para
continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Sistema 12/06/2026 às 17:02:00
Sessão suspensa. Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 15/06/2026 (segunda-feira), às
09h00, para continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Sistema 15/06/2026 às 16:51:08
Sessão suspensa. Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 16/06/2026 (segunda-feira), às
09h00, para continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Sistema 15/06/2026 às 16:51:20
Sessão suspensa. Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 15/06/2026 (terça-feira), às 09h00,
para continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Sistema 15/06/2026 às 16:51:56
Sessão suspensa. Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 16/06/2026 (terça-feira), às 09h00,
para continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Sistema 16/06/2026 às 16:40:07
Sessão suspensa. Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 17/06/2026 (quarta-feira), às
09h00, para continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Sistema 17/06/2026 às 16:07:42
Sessão suspensa. Fica agendada a reabertura da sessão para o dia 18/06/2026 (quinta-feira), às
09h00, para continuidade dos procedimentos da Dispensa Eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

12/06/2026 às 08:00:14 Abertura da sessão pública

12/06/2026 às 14:01:55 Início da etapa de julgamento de propostas

1 de 1022/06/2026 09:43
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UASG 926099 DISPENSA 29/2026

Item 1 - Estudos e projetos de arquitetura
Estudos e projetos de arquitetura

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 0,0001 (unitário)

R$ 0,0001 (total)Unidade de fornecimento: null

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,0001 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.151.***-*7 - PAMELA DUART ARAUJO para TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30,
melhor lance: R$ 98.238,1500 (unitário) / R$ 98.238,1500 (total), valor negociado: R$ 0,0001 (unitário) / R$ 0,0001 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

30.165.886/0001-94 - ARCHITHEUS ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PR

Sim R$ 122.000,0000

55.949.962/0001-83 - ARQ RORATO ARQUITETURA,
URBANISMO E INTERIORES LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 780.000,0000

57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 130.000,0000 Proposta desclassificada

51.296.229/0001-56 - ENGEPROSUL ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: SC

Sim R$ 250.000,0000

35.151.798/0001-57 - FECO METAL DO BRASIL LTDA
UF endereço: RS

Sim R$ 220.000,0000

29.683.375/0001-85 - FILMES DE BOLSO
PRODUCOES LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 135.000,0000

35.654.766/0001-74 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E
AVALIACOES LTDA
UF endereço: PR

Sim R$ 100.000,0000

44.191.551/0001-55 - LS STEEL ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RS

Sim R$ 160.000,0000

56.097.871/0001-20 - M SOARES ENGENHARIA
UF endereço: RO

Sim R$ 120.000,0000 Proposta desclassificada

54.556.433/0001-57 - M3A PROJETOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 104.787,3600

56.170.777/0001-59 - MN ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA
UF endereço: PR

Sim R$ 120.000,0000 Proposta desclassificada

2 de 1022/06/2026 09:43
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UASG 926099 DISPENSA 29/2026

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

39.603.847/0001-04 - MRENERGY RAONI ALDERETE
LTDA
UF endereço: MS

Sim R$ 128.900,0000 Proposta desclassificada

32.542.296/0001-69 - PASSOS SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 117.885,7800

65.037.653/0001-90 - PILAR 3 ENGENHARIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 124.435,0000 Proposta desclassificada

44.880.868/0001-07 - R T RODRIGUES TIMOTEO
SOLUCOES EM ENGENHARIA
UF endereço: SP

Sim R$ 55.000,0000 Proposta desclassificada

35.102.216/0001-42 - RECONCAVO ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 130.000,0000 Proposta desclassificada

27.120.202/0001-23 - SEHA PROJETOS LTDA
UF endereço: SC

Sim R$ 130.000,0000

44.532.592/0001-68 - SILVA EDIFICACOES LTDA
UF endereço: MG

Sim R$ 10.000.000,0000 Proposta desclassificada

57.331.101/0001-62 - SOLARA SOLUTIONS LTDA
UF endereço: PR

Sim R$ 20.000,0000 Proposta desclassificada

57.180.383/0001-44 - TALES VIEBRANTZ
FERNANDES
UF endereço: RS

Sim R$ 100.000,0000 Proposta desclassificada

54.620.441/0001-15 - TATIANE DOMINGUES
PROENCA PEREIRA
UF endereço: SP

Sim R$ 15.000,0000 Proposta desclassificada

22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: MT

Sim R$ 50.000,0000 Proposta desclassificada

26.182.933/0001-30 - TRIPLAN PROJETOS LTDA
UF endereço: SC

Sim R$ 130.984,2000 Proposta adjudicada

Valor negociado: R$ 0,0001

57.218.922/0001-97 - VF SERVICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 25.000,0000 Proposta desclassificada
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI
UF endereço: SP

Sim R$ 120.000,0000

Lances do Item 1

Data/hora Participante Lance

12/06/2026 às 08:01:20 26.182.933/0001-30 R$ 98.238,1500

12/06/2026 às 08:16:31 51.296.229/0001-56 R$ 125.000,0000

12/06/2026 às 09:22:40 56.170.777/0001-59 R$ 119.000,0000

12/06/2026 às 09:29:37 56.097.871/0001-20 R$ 95.000,0000

12/06/2026 às 09:59:12 56.170.777/0001-59 R$ 48.000,0000

12/06/2026 às 10:16:19 35.102.216/0001-42 R$ 90.000,0000

12/06/2026 às 11:07:00 65.037.653/0001-90 R$ 43.900,6700

12/06/2026 às 11:34:57 39.603.847/0001-04 R$ 98.230,0000

12/06/2026 às 11:35:29 39.603.847/0001-04 R$ 89.700,0000

12/06/2026 às 11:46:23 56.097.871/0001-20 R$ 80.000,0000

12/06/2026 às 12:32:19 27.120.202/0001-23 R$ 99.500,0000

12/06/2026 às 13:55:18 44.532.592/0001-68 R$ 14.999,9999

12/06/2026 às 13:56:13 57.180.383/0001-44 R$ 43.500,0000

12/06/2026 às 13:59:43 57.715.452/0001-77 R$ 43.499,9900

12/06/2026 às 13:59:52 57.331.101/0001-62 R$ 9.800,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 12/06/2026 às 14:00:16 O item 1 está encerrado.

Sistema  para o
participante
57.331.101/0001-62

12/06/2026 às 14:38:14

Sr. Fornecedor SOLARA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 57.331.101/0001-62, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 12/06/2026. Justificativa:
Solicita-se o envio, por meio do sistema, da proposta readequada ao valor do lance vencedor,
elaborada conforme o modelo constante do Anexo V do Aviso de Contratação Direta nº 01/2026,
devidamente assinada, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Aviso e no Termo de
Referência, .

Pelo participante
57.331.101/0001-62

12/06/2026 às 16:20:51
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:51 de 12/06/2026. 13 anexos
foram enviados pelo fornecedor SOLARA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 57.331.101/0001-62.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 12:13:23

Prezado(a) Licitante,

Considerando que a proposta apresentada foi considerada exequível e atende, em princípio, às
exigências do Aviso de Contratação Direta, solicita-se manifestação quanto à possibilidade de
redução do valor ofertado para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com vistas à obtenção de
condições mais vantajosas para a Administração.
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Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

12/06/2026 às 14:00:16 Item com etapa aberta encerrada.

12/06/2026 às 14:00:16 Item encerrado para lances.

12/06/2026 às 14:38:14

Fornecedor SOLARA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 57.331.101/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar
o envio: 16:40:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Solicita-se o envio, por meio do sistema, da proposta readequada ao valor
do lance vencedor, elaborada conforme o modelo constante do Anexo V do Aviso de Contratação Direta nº 01/2026,
devidamente assinada, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Aviso e no Termo de Referência, .

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 12:16:03
Considerando que o sistema Compras.gov.br não disponibiliza funcionalidade para negociação
nesta fase específica da Dispensa Eletrônica, a presente negociação está sendo realizada por meio do
chat do sistema.

Pelo participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 12:45:09

Após análise dos custos envolvidos na execução do objeto, especialmente considerando a equipe
técnica disponibilizada, o acompanhamento diário da obra e as demais obrigações previstas no
Termo de Referência, informamos que não há possibilidade de redução do valor ofertado,
permanecendo a proposta no montante de R$ 98.238,15. Ressaltamos que o valor apresentado já
representa nossa melhor condição comercial para execução integral do objeto.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 13:01:14

Considerando que a licitante manteve o valor inicialmente ofertado após a negociação promovida
pela Administração, e tendo em vista que a proposta foi considerada aceitável e exequível, a
Administração aceita o valor originalmente proposto. Solicitaremos o envio dos documentos de
habilitação e da proposta readequada, elaborada conforme o modelo constante do Anexo V do
Aviso de Contratação Direta.

Pelo participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 13:55:57
Aguardamos a abertura do campo para anexação dos documentos no sistema, para que possamos
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta readequada, conforme solicitado.
Obrigado

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 13:59:52

Sr. Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 18/06/2026. Justificativa:
Solicita-se o envio dos documentos de habilitação e da proposta readequada, elaborada conforme o
modelo constante do Anexo V do Aviso de Contratação Direta,.

Pelo participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 14:39:44
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:44 de 18/06/2026. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 15:15:36
Informa-se à licitante que, em razão da forma de condução da presente contratação, a estimativa de
preços foi realizada concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do § 4º
do art. 7º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 15:16:00
Por esse motivo, o valor cadastrado no sistema foi de R$ 0,001, utilizado exclusivamente para
viabilizar a operacionalização da Dispensa Eletrônica, uma vez que o sistema Compras.gov.br exige
o preenchimento de valor estimado para processamento do certame.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 15:16:31
Assim, para fins exclusivamente operacionais e de prosseguimento processual no sistema, solicita-se
que a licitante realize o aceite da proposta no valor de R$ 0,001. Ressalta-se que referido aceite não
corresponde ao valor da contratação nem ao valor efetivamente aceito pela Administração.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 15:17:19

O valor da proposta considerado pela Administração permanece aquele efetivamente ofertado pela
licitante, R$ 98.238,15 e aceito no julgamento da proposta, sendo o aceite no sistema realizado
apenas para possibilitar o avanço do procedimento para a fase de habilitação, visto que o sistema
não permite o prosseguimento sem o registro formal do aceite da proposta.

Sistema  para o
participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 15:23:55

Sr. Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30, você foi convocado para
negociação de valor do item 1. Justificativa: para fins exclusivamente operacionais e de
prosseguimento processual no sistema, solicita-se que a licitante realize o aceite da proposta no
valor de R$ 0,0001. Ressalta-se que referido aceite não corresponde ao valor da contratação nem ao
valor efetivamente aceito pela Administração de R$ 98.238,15.

Pelo participante
26.182.933/0001-30

18/06/2026 às 15:32:36
O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ
26.182.933/0001-30. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor TRIPLAN PROJETOS
LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30, tendo informado R$ 0,0001.
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Data/Hora Descrição

12/06/2026 às 16:20:51 Fornecedor SOLARA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 57.331.101/0001-62 finalizou o envio de anexo.

12/06/2026 às 16:45:55 Diligência cadastrada.

15/06/2026 às 09:20:29
Fornecedor SOLARA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 57.331.101/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
9.800,0000. Motivo: Em análise à proposta encaminhada por essa empresa, verificou-se que o documento não atende
integralmente ao modelo constante do Anexo V do Aviso de Contratação Direta..

15/06/2026 às 09:20:59 Diligência cadastrada.

15/06/2026 às 09:28:15 Anexo da diligência incluído "DILIGeNCIa (01.pdf".

15/06/2026 às 09:28:52
Fornecedor SILVA EDIFICACOES LTDA, CNPJ 44.532.592/0001-68 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

15/06/2026 às 10:30:00
Convocação do fornecedor SILVA EDIFICACOES LTDA, CNPJ 44.532.592/0001-68 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo sistema.

15/06/2026 às 10:39:38
Fornecedor SILVA EDIFICACOES LTDA, CNPJ 44.532.592/0001-68 teve a diligência para o item analisada e concluída às
10:39:38 de 15/06/2026.

15/06/2026 às 10:40:09

Fornecedor SILVA EDIFICACOES LTDA, CNPJ 44.532.592/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
14.999,9999. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta a proposta desclassificada, com
fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta, passando-se à análise da proposta subsequente,
observada a ordem de classificação..

15/06/2026 às 10:40:36 Diligência cadastrada.

15/06/2026 às 10:40:43 Anexo da diligência incluído "DILIGeNCIa (01.pdf".

15/06/2026 às 10:41:07
Fornecedor TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA, CNPJ 54.620.441/0001-15 convocado para envio de anexo(s),
em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

15/06/2026 às 11:26:19
Convocação do fornecedor TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA, CNPJ 54.620.441/0001-15 para envio de
anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.

15/06/2026 às 12:04:22 Anexo da diligência incluído "Diligencia Complementar (02).pdf".

15/06/2026 às 12:04:55
Fornecedor TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA, CNPJ 54.620.441/0001-15 convocado para envio de anexo(s),
em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: DILIGÊNCIA
COMPLEMENTAR PARA COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE

15/06/2026 às 12:40:08
Convocação do fornecedor TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA, CNPJ 54.620.441/0001-15 para envio de
anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.

15/06/2026 às 12:58:51
Fornecedor TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA, CNPJ 54.620.441/0001-15 teve a diligência para o item
analisada e concluída às 12:58:51 de 15/06/2026.

15/06/2026 às 12:59:38

Fornecedor TATIANE DOMINGUES PROENCA PEREIRA, CNPJ 54.620.441/0001-15 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 15.000,0000. Motivo:  A licitante não comprovou a exequibilidade da proposta apresentada, razão pela
qual sua proposta é desclassificada, nos termos do item 5.10.4 do Aviso de Contratação Direta que prevê a desclassificação de
propostas inexequíveis ou cuja exequibilidade não tenha sido demonstrada quando solicitada..

15/06/2026 às 13:00:07 Diligência cadastrada.

15/06/2026 às 13:00:35 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

15/06/2026 às 13:00:57
Fornecedor VF SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.218.922/0001-97 convocado para envio
de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO
DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

15/06/2026 às 13:25:09
Fornecedor SOLARA SOLUTIONS LTDA, CNPJ 57.331.101/0001-62 teve a diligência para o item analisada e concluída às
13:25:09 de 15/06/2026.

15/06/2026 às 14:00:05
Convocação do fornecedor VF SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.218.922/0001-97 para
envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
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Data/Hora Descrição

15/06/2026 às 14:06:08
Fornecedor VF SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.218.922/0001-97 teve a diligência para
o item analisada e concluída às 14:06:08 de 15/06/2026.

15/06/2026 às 14:06:31

Fornecedor VF SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.218.922/0001-97 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 25.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta
a proposta desclassificada, com fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta, passando-se à análise da
proposta subsequente, observada a ordem de classificação..

15/06/2026 às 14:07:10 Diligência cadastrada.

15/06/2026 às 14:07:15 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

15/06/2026 às 14:07:37
Fornecedor CIVILPRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.715.452/0001-77 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

15/06/2026 às 15:10:00
Convocação do fornecedor CIVILPRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.715.452/0001-77 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo sistema.

15/06/2026 às 15:11:06
Fornecedor CIVILPRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.715.452/0001-77 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

15/06/2026 às 16:04:01
Convocação do fornecedor CIVILPRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.715.452/0001-77 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo fornecedor.

15/06/2026 às 16:12:15
Fornecedor CIVILPRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.715.452/0001-77 teve a diligência para o item analisada e concluída
às 16:12:15 de 15/06/2026.

15/06/2026 às 16:13:10

Fornecedor CIVILPRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57.715.452/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
43.499,9900. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta a proposta desclassificada, com
fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta, passando-se à análise da proposta subsequente,
observada a ordem de classificação..

16/06/2026 às 09:05:42 Diligência cadastrada.

16/06/2026 às 09:05:49 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

16/06/2026 às 09:06:26
Fornecedor TALES VIEBRANTZ FERNANDES, CNPJ 57.180.383/0001-44 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:10:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

16/06/2026 às 10:10:00
Convocação do fornecedor TALES VIEBRANTZ FERNANDES, CNPJ 57.180.383/0001-44 para envio de anexo(s), em sede
de diligência, finalizada pelo sistema.

16/06/2026 às 10:26:40
Fornecedor TALES VIEBRANTZ FERNANDES, CNPJ 57.180.383/0001-44 teve a diligência para o item analisada e
concluída às 10:26:40 de 16/06/2026.

16/06/2026 às 10:27:06

Fornecedor TALES VIEBRANTZ FERNANDES, CNPJ 57.180.383/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
43.500,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta a proposta desclassificada, com
fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta, passando-se à análise da proposta subsequente,
observada a ordem de classificação..

16/06/2026 às 10:27:37 Diligência cadastrada.

16/06/2026 às 10:27:51 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

16/06/2026 às 10:28:15
Fornecedor PILAR 3 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 65.037.653/0001-90 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE

16/06/2026 às 11:30:01
Convocação do fornecedor PILAR 3 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 65.037.653/0001-90 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo sistema.

16/06/2026 às 11:33:05
Fornecedor PILAR 3 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 65.037.653/0001-90 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE
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16/06/2026 às 11:36:10
Convocação do fornecedor PILAR 3 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 65.037.653/0001-90 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo fornecedor.

16/06/2026 às 15:31:32
Fornecedor PILAR 3 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 65.037.653/0001-90 teve a diligência para o item analisada e concluída às
15:31:32 de 16/06/2026.

16/06/2026 às 15:35:07

Fornecedor PILAR 3 ENGENHARIA LTDA, CNPJ 65.037.653/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
43.900,6700. Motivo: A licitante não atendeu plenamente à diligência destinada à comprovação da exequibilidade da
proposta. Proposta desclassificada por ausência de comprovação da exequibilidade, conforme disposto no item 5.10.4 do
Aviso de Contratação..

16/06/2026 às 15:35:47 Diligência cadastrada.

16/06/2026 às 15:35:54 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

16/06/2026 às 15:36:33
Fornecedor MN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 56.170.777/0001-59 convocado para envio de anexo(s),
em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 16/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE

16/06/2026 às 16:37:00
Convocação do fornecedor MN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 56.170.777/0001-59 para envio de
anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

16/06/2026 às 16:38:55
Fornecedor MN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 56.170.777/0001-59 teve a diligência para o item
analisada e concluída às 16:38:55 de 16/06/2026.

16/06/2026 às 16:39:28

Fornecedor MN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 56.170.777/0001-59 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 48.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta a proposta
desclassificada, com fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta, passando-se à análise da proposta
subsequente, observada a ordem de classificação..

17/06/2026 às 08:58:35 Diligência cadastrada.

17/06/2026 às 08:58:41 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

17/06/2026 às 08:59:19
Fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.774.588/0001-73 convocado para envio de
anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO
DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

17/06/2026 às 10:00:04
Convocação do fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.774.588/0001-73 para envio
de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

17/06/2026 às 10:08:27
Fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.774.588/0001-73 convocado para envio de
anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO
DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

17/06/2026 às 10:53:03
Convocação do fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.774.588/0001-73 para envio
de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.

17/06/2026 às 11:23:38
Fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.774.588/0001-73 teve a diligência para o
item analisada e concluída às 11:23:38 de 17/06/2026.

17/06/2026 às 11:24:11

Fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.774.588/0001-73 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 50.000,0000. Motivo: A licitante não atendeu plenamente à diligência destinada à
comprovação da exequibilidade da proposta. Proposta desclassificada por ausência de comprovação da exequibilidade,
conforme disposto no item 5.10.4 do Aviso de Contratação..

17/06/2026 às 11:24:31 Diligência cadastrada.

17/06/2026 às 11:24:38 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

17/06/2026 às 11:25:02
Fornecedor R T RODRIGUES TIMOTEO SOLUCOES EM ENGENHARIA, CNPJ 44.880.868/0001-07 convocado para
envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 17/06/2026. Justificativa:
COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE

17/06/2026 às 12:25:00
Convocação do fornecedor R T RODRIGUES TIMOTEO SOLUCOES EM ENGENHARIA, CNPJ 44.880.868/0001-07 para
envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

17/06/2026 às 12:43:45
Fornecedor R T RODRIGUES TIMOTEO SOLUCOES EM ENGENHARIA, CNPJ 44.880.868/0001-07 teve a diligência
para o item analisada e concluída às 12:43:45 de 17/06/2026.

8 de 1022/06/2026 09:43
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17/06/2026 às 12:44:01
Fornecedor R T RODRIGUES TIMOTEO SOLUCOES EM ENGENHARIA, CNPJ 44.880.868/0001-07 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 55.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta
a proposta desclassificada, com fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta..

17/06/2026 às 12:44:24 Diligência cadastrada.

17/06/2026 às 12:44:30 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

17/06/2026 às 12:44:57
Fornecedor M SOARES ENGENHARIA, CNPJ 56.097.871/0001-20 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE

17/06/2026 às 13:45:00
Convocação do fornecedor M SOARES ENGENHARIA, CNPJ 56.097.871/0001-20 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo sistema.

17/06/2026 às 13:46:36
Fornecedor M SOARES ENGENHARIA, CNPJ 56.097.871/0001-20 teve a diligência para o item analisada e concluída às
13:46:36 de 17/06/2026.

17/06/2026 às 13:47:04

Fornecedor M SOARES ENGENHARIA, CNPJ 56.097.871/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
80.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta a proposta desclassificada, com
fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta.
.

17/06/2026 às 13:47:27 Diligência cadastrada.

17/06/2026 às 13:47:32 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

17/06/2026 às 13:47:58
Fornecedor MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA, CNPJ 39.603.847/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede
de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE

17/06/2026 às 14:48:00
Convocação do fornecedor MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA, CNPJ 39.603.847/0001-04 para envio de anexo(s), em
sede de diligência, finalizada pelo sistema.

17/06/2026 às 14:50:16
Fornecedor MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA, CNPJ 39.603.847/0001-04 teve a diligência para o item analisada e
concluída às 14:50:16 de 17/06/2026.

17/06/2026 às 14:50:33
Fornecedor MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA, CNPJ 39.603.847/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 89.700,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta a proposta
desclassificada, com fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta..

17/06/2026 às 14:51:26 Diligência cadastrada.

17/06/2026 às 14:51:45 Anexo da diligência incluído "Diligencia (01).pdf".

17/06/2026 às 14:52:09
Fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.102.216/0001-42 convocado para envio de
anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO
DA EXEQUIBILIDADE

17/06/2026 às 15:52:00
Convocação do fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.102.216/0001-42 para
envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

17/06/2026 às 15:53:41
Fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.102.216/0001-42 teve a diligência para o
item analisada e concluída às 15:53:41 de 17/06/2026.

17/06/2026 às 15:53:58
Fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 35.102.216/0001-42 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 90.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu à diligência realizada, resta
a proposta desclassificada, com fundamento nos itens 5.10.4 e 5.12 do Aviso de Contratação Direta..

18/06/2026 às 08:58:15 Diligência cadastrada.

18/06/2026 às 08:58:36 Anexo da diligência incluído "Diligencia (02).pdf".

18/06/2026 às 08:58:58
Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 18/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE

18/06/2026 às 10:00:05
Convocação do fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo sistema.

9 de 1022/06/2026 09:43
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18/06/2026 às 10:00:54
Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 convocado para envio de anexo(s), em sede de
diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 18/06/2026. Justificativa: COMPROVAÇÃO DA
EXEQUIBILIDADE

18/06/2026 às 11:03:44
Convocação do fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo fornecedor.

18/06/2026 às 12:05:58
Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 teve a diligência para o item analisada e concluída às
12:05:58 de 18/06/2026.

18/06/2026 às 13:59:52
Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 16:00:00 do dia 18/06/2026. Justificativa: Solicita-se o envio dos documentos de habilitação e da proposta readequada,
elaborada conforme o modelo constante do Anexo V do Aviso de Contratação Direta,.

18/06/2026 às 14:39:44 Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.

18/06/2026 às 15:23:55 Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 convocado para negociação de valor.

18/06/2026 às 15:32:36 Negociação encerrada. Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 informou R$ 0,0001.

18/06/2026 às 15:38:17

Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 98.238,1500,
valor negociado: R$ 0,0001. Motivo: O valor da proposta considerado pela Administração permanece aquele efetivamente
ofertado pela licitante e aceito no julgamento da proposta, sendo o aceite no sistema realizado apenas para possibilitar o
avanço do procedimento para a fase de habilitação,.

18/06/2026 às 20:10:33 Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 foi habilitado.

22/06/2026 às 09:43:48
Fornecedor TRIPLAN PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
98.238,1500, valor negociado: R$ 0,0001.

22/06/2026 às 09:43:48 Item homologado.

10 de 1022/06/2026 09:43
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ANÁLISE Nº 6/2026/CRCSC-DEINFRA/CRCSC-DAI/CRCSC-PRES/CRCSC-CONSDIR/CRCSC-
PLEN/CRCSC

PROCESSO Nº 9079626110000692.000026/2026-39

Análise das Propostas Obtidas Concomitantemente à Seleção da Proposta Mais Vantajosa

Nos termos do § 4º do art. 7º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, a presente contratação foi
conduzida sem a divulgação prévia de valor estimado, tendo em vista que os orçamentos obtidos na fase
preparatória apresentaram valores significativamente discrepantes entre si, circunstância que reduziu sua
confiabilidade como parâmetro único para definição do valor de referência.

Diante desse cenário, a Administração optou por realizar a pesquisa de preços concomitantemente à seleção
da proposta mais vantajosa, utilizando os valores obtidos previamente apenas como elementos balizadores
para análise da compatibilidade dos preços praticados pelo mercado.

Durante a sessão pública da Dispensa Eletrônica foram obtidas diversas propostas, as quais passaram a
integrar a instrução processual por meio do relatório emitido pelo sistema Compras.gov.br, constituindo
importante fonte de pesquisa de mercado para aferição da vantajosidade da contratação.

Considerando a significativa variação dos preços ofertados, a Administração promoveu diligências junto aos
licitantes classificados com o objetivo de verificar a exequibilidade das propostas apresentadas,
especialmente em razão das peculiaridades do objeto, que contempla a elaboração de projetos de
engenharia e arquitetura, bem como o acompanhamento presencial da execução da futura obra.

As diligências tiveram por finalidade obter esclarecimentos acerca da composição dos preços, estrutura
operacional, equipe técnica e custos necessários ao cumprimento integral das obrigações previstas no Termo
de Referência.

Destaca-se que o objeto não se limita à elaboração dos projetos técnicos, abrangendo também atividades de
acompanhamento presencial da futura execução da obra, o que demanda disponibilidade de equipe
especializada, realização de visitas técnicas, deslocamentos e suporte continuado durante a fase executiva.
Tal característica foi considerada na análise da exequibilidade das propostas, constituindo elemento
relevante para avaliação da adequação dos preços ofertados.

Ao final das análises realizadas, verificou-se que a empresa vencedora foi a única que apresentou
documentação suficiente para demonstrar, de forma satisfatória, a exequibilidade da proposta ofertada,
mediante apresentação de memória de cálculo, composição de custos, equipe técnica disponível, estrutura
operacional e justificativas compatíveis com as exigências do objeto.

Observa-se, ainda, que o valor da proposta vencedora mostrou-se compatível com os preços praticados no
mercado, especialmente quando analisado em conjunto com os resultados obtidos durante a sessão pública
da Dispensa Eletrônica. Embora tenham sido apresentadas propostas em valores substancialmente
inferiores, as diligências promovidas pela Administração evidenciaram que tais licitantes não lograram
comprovar a exequibilidade de suas ofertas, seja por ausência de documentação adequada, seja pela
insuficiência das justificativas apresentadas.

Por outro lado, a empresa vencedora demonstrou de forma satisfatória a composição dos custos, a
disponibilidade da equipe técnica, a estrutura operacional necessária e a capacidade de execução integral do
objeto, circunstâncias que conferem maior confiabilidade ao preço ofertado e evidenciam sua compatibilidade
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com as condições efetivamente exigidas para a contratação.

Ressalva quanto ao registro do valor negociado no sistema

Registra-se que consta no relatório da Dispensa Eletrônica o seguinte registro: “Fornecedor TRIPLAN
PROJETOS LTDA, CNPJ 26.182.933/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
98.238,1500, valor negociado: R$ 0,0001.”

Tal registro decorre exclusivamente de limitação operacional do sistema Compras.gov.br. Considerando que
a presente contratação foi conduzida com fundamento no § 4º do art. 7º da IN SEGES/ME nº 65/2021, sem
divulgação prévia do valor estimado, foi necessário cadastrar no sistema um valor meramente simbólico para
viabilizar a operacionalização da Dispensa Eletrônica.

Concluída a análise das propostas e identificada a proposta mais vantajosa, verificou-se que o sistema não
permitia o aceite da proposta vencedora no valor efetivamente ofertado, por ser superior ao valor simbólico
previamente cadastrado para fins operacionais. Dessa forma, exclusivamente para possibilitar o
encerramento das etapas sistêmicas, o avanço do procedimento para a fase de habilitação e a conclusão da
sessão pública, foi realizada negociação formal no valor de R$ 0,0001.

Ressalta-se que referido valor não corresponde ao preço da contratação, não representa desconto concedido
pela contratada e tampouco reflete o resultado do julgamento. O valor efetivamente aceito, adjudicado e
considerado para fins de contratação foi o montante de R$ 98.238,15 (noventa e oito mil, duzentos e trinta
e oito reais e quinze centavos), conforme proposta apresentada pela empresa TRIPLAN PROJETOS LTDA
e considerada exequível pela Administração.

Conclusão

Dessa forma, considerando:

os valores obtidos durante a sessão pública;

os orçamentos levantados na fase preparatória;

as diligências realizadas para aferição da exequibilidade das propostas;

a comprovação satisfatória da capacidade de execução pela empresa vencedora;

e as peculiaridades do objeto, que compreende tanto a elaboração dos projetos quanto o acompanhamento
presencial da futura execução da obra,

conclui-se que o preço final de R$ 98.238,15 aceito pela Administração mostra-se compatível com os valores
praticados no mercado, revelando-se vantajoso para a Administração e atendendo aos princípios da
economicidade, eficiência, competitividade, motivação e seleção da proposta apta à execução integral do
objeto.

 

0.1.  

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
23/06/2026, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1420801 e o
código CRC 4A352E66.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1420801
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TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 

(Processo Administrativo n° 9079626110000692.000026/2026-39) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1674/2026, QUE FAZEM 

ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE SANTA CATARINA E TRIPLAN PROJETOS LTDA 

1. O Conselho Regional De Contabilidade De Santa Catarina, com sede na Rua Almirante Lamego, 587, 
Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, neste ato 
representado pelo seu Diretor de Administração e Infraestrutura Sr. Cleber Dias, doravante denominado 
CONTRATANTE, e TRIPLAN PROJETOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 26.182.933/0001-30, 
sediado(a) Rua Piratuba, 1166, Sala 01, Bom Retiro Joinville, SC, CEP 89222363, doravante designado 
CONTRATADO, neste ato representado(a) por seu sócio Yago Venicius Alievi Poletti, conforme atos 
constitutivos da empresa apresentada nos autos tendo em vista o que consta no Processo nº 
9079626110000692.000026/2026-39  e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 
Dispensa Eletrônica de Licitação nº 01/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou 

arquitetura destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL  

1 Projeto Arquitetônico de Reforma R$ 25.000,00 

2 Projeto Elétrico R$ 16.000,00 

3 Projeto Mobiliário R$ 12.000,00 

4 Projeto de Climatização: R$ 10.000,00 

5 Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio R$ 8.000,00 

6 Projeto Legal Prefeitura Municipal de Florianópolis R$ 7.590,52 

Este documento foi assinado eletronicamente por CLEBER, YAGO

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=3484c901-b3eb-4577-83ef-d9128eb045e5&sequencia=6752
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7 Acompanhamento de Execução R$ 19.647,63 

TOTAL R$ 98.238,15 
 

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Aviso de Dispensa Eletrônica; 

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 

do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato  

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ R$ 98.238,15 (noventa e oito mil duzentos e trinta e oito reais e 

quinze centavos) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo 

a este Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 

substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto 

contratado; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO; 

8.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto 

da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna 

do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

8.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 

e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do 

domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta; 

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
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objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

e legislação de regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 

congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no 

trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão 

por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições 

perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, 

aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente 

de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato; 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 

48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao 

cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
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9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 

(EPC),quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no 

prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda 

e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que 

tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, 

a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou 

de aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 

de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade 

de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais 

e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive 

quanto a eventual descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 

individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 

finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 

ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
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10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são 

aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 

para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 

e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção 

se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 

para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 

prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos 

existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 
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13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 

de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Plano Anual de Contratações 2026 do CRCSC, na dotação abaixo discriminada: 

Item: 28 

Projeto do Plano de Trabalho:  5001 - Serviços Administrativos. 

Conta-Contábil:  6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na 

Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, 

c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

18.  

 
 
 

Este documento foi assinado eletronicamente por CLEBER, YAGO

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=3484c901-b3eb-4577-83ef-d9128eb045e5&sequencia=6752
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1674/2026 

   

  P á g i n a  9 | 9 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Contrato - Licitação e Contratação Direta - Serviços sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra - Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: DEZ/2025  

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Seção Judiciária de Florianópolis para dirimir 

os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

20.  

 

_________________________ 

Cleber Dias 

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC 

 

_________________________ 

Yago Venicius Alievi Poletti 

Sócio – Administrador TRIPLAN PROJETOS LTDA  

  

Este documento foi assinado eletronicamente por CLEBER, YAGO

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=3484c901-b3eb-4577-83ef-d9128eb045e5&sequencia=6752
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 22/06/2026 15:39:27

 YAGO VENICIUS ALIEVI POLETTI (CPF XXX.372.870-XX) em 22/06/2026 16:22:20
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: 3484c901-b3eb-4577-83ef-d9128eb045e5

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação
acessando o link abaixo:
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=3484c901-b3eb-4577-83ef-
d9128eb045e5&sequencia=6752
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 22.06.2026

16:50

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.2.1.01.01.001

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

5811 - TRIPLAN PROJETOS LTDA 26.182.933/0001-30

Exercício

768 ESTIMATIVA DE01/201622.06.2026 2026

Descrição da Conta

OBRAS E INSTALAÇÕES 

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

AVENIDA JUSCELINO, BLOCO A, SALA 04.

89201-100

Bairro : CENTRO

Cidade : JOINVILLE UF : SC

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

 500.000,00       0,00  78.590,72  421.409,28

Valor por Extenso

Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos

 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA DE INTERIORES 
P A R A  O  P R É D I O  S E D E  D O  C R C S C .  I T E N S  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  E  6 .  P R O C E S S O  S E I  
9079626110000692.000026/2026-39.

999  78.590,72  78.590,72

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Dispensa Eletrônica

Banco : Agência : Conta :

Projeto

5007 - AQUISIÇÃO,  
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E 

Nº. Reserva

772

Número do Evento

240

Descrição do Evento

FIXAÇÃO DE DESPESA DE CAPITAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA,  

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

0

, 22 de Junho de 2026

___________________________________
HERMELINDO JUNIOR SOARES

Contador CRCSC 033374/O-2

___________________________________
CLEBER DIAS

Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

___________________________________
LECIR DOS PASSOS GHISI

Presidente do CRCSC
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900, - Bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-710Telefone: (48) 3027-7000 -

www.crcsc.org.br E-mail: crcsc@crcsc.org.br
 

RELATÓRIO FINAL
 
Prezados Srs. Eduardo Santos Oliveira e Jhonatan Alberto Costa,
 
Informamos que o processo SEI 9079626110000692.000026/2026-39, no qual os Srs. figuram como fiscal e
gestor de contrato, respectivamente, foi aprovada, momento em que encaminhamos orientações para
execução, fiscalização, e pagamento da contratação.
 
A fiscalização do contrato deve ser realizada nos termos do decreto 11.246/2022 e orientações constantes no
processo de acompanhamento da execução, SEI 9079626110000692.000086/2026-51.
 
Os pagamentos, igualmente, devem ser realizados no processo SEI 9079626110000692.000086/2026-51.
 
A publicidade do certame foi dada conforme Parágrafo Único, Art. 72, da Lei 14.133/2021, podendo ser consultado no
link abaixo:
 
Publicação Processo

A publicidade do contrato foi dada conforme, Art. 94, da Lei 14.133/2021, podendo ser consultado no link abaixo:

Publicação Contrato
 
Colocamo-nos à disposiçã.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
23/06/2026, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1421462 e o
código CRC ED01F132.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1421462
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS

Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39

ORDEM DE SERVIÇO
 

Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura
destinados à elaboração de projeto completo de reforma dos ambientes internos e externos do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina.

1. REFERÊNCIA
 
1.1. Processo Administrativo SEI nº: 9079626110000692.000026/2026-39.

1.2. Dispensa Eletrônica nº: 01/2026.

1.3. Valor do Contrato: R$ 98.238,15 (noventa e oito mil duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

1.4. Nota de Empenho: 768/2026

1.5. Contratada: TRIPLAN PROJETOS LTDA

1.6. Prazo Contratual: 12 (doze) meses.

1.7. Fiscal de contrato: Eduardo Santos Oliveira

Contato: licitacao2@crcsc.org.br

1.8. Gestor do Contrato: Jhonatan Alberto Costa

48 - 98864-2999

1.9 Preposto Indicado: Wesley Ricardo da Maia

(47) 98834-8602

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a TRIPLAN PROJETOS LTDA  a fornecer o serviço objeto do contrato
acima epigrafado.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Pamela Duart Araujo Parizotto, Auxiliar Administrativo, em
23/06/2026, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1421523 e o
código CRC 945FECB4.

Referência: Processo nº 9079626110000692.000026/2026-39 SEI nº 1421523
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1

Jhonatan Costa - CRCSC

De: Jhonatan Costa - CRCSC
Enviado em: terça-feira, 23 de junho de 2026 10:32
Para: 'yago@triplanengenharia.com.br'; Cláudio Petronilho - CRCSC; Cleber Dias - 

CRCSC
Assunto: Ordem de Serviço - Contrato CRCSC
Anexos: SEI_1421523_Ordem_de_Servico_ou_de_Fornecimento_de_Bens.pdf; 

Aviso___Anexos.pdf

Prezados, bom dia. 
 
Reporto-me ao processo SEI 9079626110000692.000026/2026-39, que tem por objeto a execução de projeto 
de reforma na sede do CRCSC em Florianópolis. 
 
Encaminho a ordem de serviço, razão pela qual é necessário iniciar os trabalhos. 
 
Encaminho também o aviso de contratação para sanar eventuais dúvidas, cito especialmente o item 1 do 
termo de referência, que são os serviços a serem realizados 
 
Os contatos para reunião de abertura na sede do CRCSC devem ser realizados diretamente com a diretoria, 
Srs. Cláudio da Silva Petronilho e Cleber dias, em cópia no e-mail. 
 
Sr. Yago, não temos no processo o e-mail do preposto. Sr. Wesley, peço a gentileza de encaminhar o e-mail. 
 
Ficamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
  
   
  

 

JHONATAN ALBERTO COSTA   
Gerente Operacional 
http://www.crcsc.org.br | coodenador.licitacao@crcsc.org.br | +55 (48) 3027-7007   
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA   
Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC)    
 Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece 
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